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ELENCO ELABORATI

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA AFFI (VR) E L’ALLACCIAMENTO CON L’AUTOSTRADA A1 (MO)

ELENCO ELABORATI

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

EMISSIONE REV.1
1. PARTE PRINCIPALE
1.1 Relazione generale maggio 2024 settembre 2024
1.2 Sovrapposizioni e principali azioni da porre in atto per motivi di

sicurezza
maggio 2024

1.3.1 Cantierizzazione tratti intervento tipo H maggio 2024
1.3.2 Cantierizzazione tratti intervento tipo I maggio 2024
1.3.3 Cantierizzazione tratti intervento tipo M maggio 2024
1.3.4 Cantierizzazione tratti intervento tipo W maggio 2024
1.3.5 Cantierizzazione tratti intervento tipo Z maggio 2024
1.3.6.1 Cantierizzazione stazione autostradale di Verona nord – pista di entrata

in direzione Brennero
maggio 2024

1.3.6.2 Cantierizzazione stazione autostradale di Verona nord – pista di entrata
in direzione Modena

maggio 2024

1.3.7.1 Cantierizzazione stazione autostradale di Carpi – pista di uscita
provenienza Brennero

maggio 2024

1.3.7.2 Cantierizzazione stazione autostradale di Carpi – pista di entrata in
direzione Modena

maggio 2024

1.3.7.3 Cantierizzazione stazione autostradale di Carpi – pista di entrata in
direzione Brennero

maggio 2024

1.3.7.4 Cantierizzazione stazione autostradale di Carpi – piazzale esterno lato
entrata

maggio 2024

1.3.7.5 Cantierizzazione stazione autostradale di Carpi – piazzale esterno lato
uscita

maggio 2024

1.3.8.1 Cantierizzazione stazione autostradale di Campogalliano – piazzale
interno

maggio 2024

1.3.8.2 Cantierizzazione stazione autostradale di Campogalliano – piazzale
esterno

maggio 2024

1.4.1 Cronoprogramma generale maggio 2024
1.4.2 Cronoprogrammi singoli cantieri maggio 2024
1.5 Schede macchine ed attrezzature maggio 2024
1.6 Schede di sicurezza tipo dei prodotti utilizzati maggio 2024

2. PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA
2.1 Interventi sulle carreggiate autostradali maggio 2024
2.2 Interventi su piste maggio 2024

3. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI
3.1 Corografie - scala 1:5000 maggio 2024
3.2 Interferenze aeree maggio 2024

4. PIANO DI EMERGENZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE maggio 2024

5. ESECUZIONE DI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO
5.1 Schemi segnaletici e procedure di posa maggio 2024
5.2 Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada maggio 2024

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA maggio 2024


