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  ELENCO ELABORATI 

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELLA  PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 
DELLE CARREGGIATE NORD E SUD TRA IL KM 205+400 E IL KM 213+500 

 

ELENCO ELABORATI 
 
 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 

  EMISSIONE  
1. PARTE PRINCIPALE 

1.1 Relazione generale dicembre  2020  

1.2 Sovrapposizioni e principali azioni da porre in atto per motivi di sicurezza  dicembre  2020  

1.3.1 Cantierizzazione tratti intervento tipo N dicembre  2020  

1.3.2 Cantierizzazione tratti intervento tipo P dicembre  2020  

1.4.1 Cronoprogramma generale dicembre  2020  

1.4.2 Cronoprogramma singoli cantieri  dicembre  2020  

1.5 Schede macchine ed attrezzature  dicembre  2020  

1.6 Schede di sicurezza tipo dei prodotti utilizzati  dicembre  2020  

2. PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA  dicembre  2020  

3. UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI  

3.1 Corografie - scala 1:5000 dicembre  2020  

3.2 Interferenze aeree dicembre  2020  

4. PIANO DI EMERGENZA  dicembre  2020  

5. ESECUZIONE DI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO  

5.1 Schemi segnaletici e procedure di posa dicembre  2020  

5.2.1 Schemi segnaletici e accessi alle aree di lavoro - tratti in carreggiata - attività di 

posa e rimozione della segnaletica temporanea (chiusura tratto autostradale) 

dicembre  2020  

5.2.2 Schemi segnaletici e accessi alle aree di lavoro - tratti in carreggiata - attività di 

rifacimento della pavimentazione (deviazione 2+1 e modifica a/da 3+1) 

dicembre  2020  

5.2.3 Schemi segnaletici e accessi alle aree di lavoro - tratti in carreggiata - in 

assenza di attività lavorative (in orario diurno - deviazione 3+1) 

dicembre  2020  

5.3 Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada  dicembre  2020  
 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA  dicembre  2020  
 

 

 


