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Premessa 
 
Nel presente elaborato sono riportati i rilievi delle linee elettriche aeree interferenti, le progressive autostradali dei 
sovrappassi, dei portali di segnaletica verticale, dei portali con pannelli a messaggio variabile. 
Le interferenze aeree riportate in corrispondenza di ciascun tratto interessato dai lavori di pavimentazione sono relative 
a tutta l’estensione del segmento autostradale interessato dalla deviazione di carreggiata (da by-pass a by-pass). 
Prima di eseguire i lavori di pavimentazione l’impresa dovrà accertarsi dell’esatta posizione di tutte le interferenze aeree 
(linee elettriche, portali con pannelli a messaggio variabile, sovrappassi autostradali, ecc). 
Tutte le interferenze aree con l’area di lavoro dovranno essere opportunamente segnalate e illuminate durante il lavoro 
notturno.  
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A. LINEE ELETTRICHE AEREE 
 
 

CANTIERI 1S e 2N 
 
ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 205+684 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 206+445 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 207+101 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 207+427 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 207+505 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 209+113 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 209+832 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 210+232 
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CANTIERI 2S e 1N 
 
ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 209+113 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 209+832 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 210+232 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 213+348 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 213+582 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 214+110 
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ATTRAVERSAMENTO LINEA ELETTRICA AEREA prog. km 214+580 
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B. PORTALI SEGNALETICA VERTICALE 
 

TRATTO SEGNALETICA VERTICALE 

TRATTO 1S 

 
206+250 bandiera  

 

 
 

206+500 bandiera  
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TRATTO 2N 

206+950 bandiera  
 

 
 

206+800 bandiera “100 m Affi” 
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C. PORTALI CON PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 

 

TRATTO PROGRESSIVA KM Tipo portale 

TRATTO 1S  
TRATTO 2N 

205+165 cavalletto 

208+900 cavalletto 

TRATTO 2S  
TRATTO 1N 

208+900 cavalletto 

 

 
D. SOVRAPPASSI  

 

TRATTO SVP 
Comune  PROGRESSIVA 

KM 

TRATTO 1S  
TRATTO 2N  

svp n°70 “S.P. 29b via S. Pieretto (Sega-Affi-Caprino)" Affi (VR) 206+267 

svp n°71 “SVP di Stazione Affi” Affi (VR) 206+669 

svp n°72 “via Palesaga - via Montean (Carabinieri)” Cavaion (VR) 207+594 

svp n°73 “S.P. 29 (Naiano)” Cavaion (VR) 209+320 

TRATTO 2S  
TRATTO 1N 

svp n°73 “S.P. 29 (Naiano)” Cavaion (VR) 209+320 

svp n°74 “S S.P. 31a (Calmasino-Ronchi)” Pastrengo (VR) 211+425 

svp n°75 “località Cornè (Costalunga " Pastrengo (VR) 212+515 

 


