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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

Autostrada del Brennero S.p.a. |'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23

38121 - Trento

ANALISI DEI PREZZI

. . UNITA' DI ' PREZZO %
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PA.A.70.b (Base)
Fornitura e stesa di strato di congl. bituminoso (tipo Splittmastixasphalt) con caratteristiche antiskid
Spessore 4 cm.
1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0024 24,64 0,06 100,00
1/420
2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0024 29,34 0,07 100,00
1/420
3 -SL.1.181 - IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H h 0,0024 141,68 0,34 58,20
1/420
4 - SL.1.030.c - PALA CARICATRICE GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW) h 0,0024 87,10 0,21 36,39
1/420
5-SL.1.191 - SPAZZOLATRICE MECCANICA h 0,0001 38,64 76,72
1/10000
6 - SL.1.003.a - AUTOCARRO DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200 h 0,0071 78,62 0,56 39,79
3/420
7 - SL.1.201 - GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI) h 0,0024 271,50 0,65 69,90
1/420
8 - SL.1.200 - SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI h 0,0024 70,64 0,17 86,09
1/420
9 - CE.4.1.c - LEGANTI BITUMINOSI kg 1,8400 0,82 1,51 0,00
BITUME MODIFICATO HARD
2300%*,04*,02
10 - SL.3.397.a - TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO DRENANTE - CON BITUME HARD mc 0,0480 155,27 7,45 5,25
1,2*,04
Totale Parziale 11,02
Spese Generali 15,00% 1,65
Utile Impresa 10,00% 1,27
Totale analizzato mg x4 cm 1,000 13,94 11,61
Prezzo di applicazione
Euro / mqx4cm 13,94




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PR.F.30.b (Base)
Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio inossidabile
Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio inossidabile.
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,0267 30,91 0,83 100,00
1*8/300
2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0267 29,34 0,78 100,00
1*8/300
3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0533 27,29 1,45 100,00
2*8/300
4 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI h 0,0267 71,75 1,92 44,66
1*8/300
5 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX kg 1,0000 6,00 6,00 0,00
Totale Parziale 10,98
Spese Generali 15,00% 1,65
Utile Impresa 10,00% 1,26
Totale analizzato kg 1,000 13,89 28,20

Prezzo di applicazione
Euro / kg 13,89




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
. . UNITA' DI . PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PR.G.60.g (Base)
Rimozione di sicurvia in acciaio.
Sicurvia in acciaio "tipo H4b".
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0333 27,29 0,91 100,00
1/30
2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,1000 24,64 2,46 100,00
3/30
3 - SL.1.395 - FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE h 0,0500 1,15 0,06 0,00
1/20
4 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500 h 0,0250 55,97 1,40 55,15
1/40
5-5L.1.036.d - ESCAVATORE HP 200 (150 KW) h 0,0250 118,76 2,97 29,96
1/40
6 - SL.1.415 - SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE h 0,0500 8,02 0,40 0,00
1/20
7 - SL.1.400 - SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI h 0,1000 0,99 0,10 0,00
1/10
Totale Parziale 8,30
Spese Generali 15,00% 1,25
Utile Impresa 10,00% 0,96
Totale analizzato m 1,00 10,51 47,88
Prezzo di applicazione
Euro / m 10,51




Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

Autostrada del Brennero S.p.a. |'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23

38121 - Trento

ANALISI DEI PREZZI

. . UNITA' DI ' PREZZO %
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PR.G.100.a (Base)
Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato, mediante
infilaggio dei montanti in fori predisposti nei cordoli.
Fornitura e posa.
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,0016 30,91 0,05 100,00
1*8/5000
2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0032 29,34 0,09 100,00
2*8/5000
3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0016 27,29 0,04 100,00
1*8/5000
4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0016 24,64 0,04 100,00
1*8/5000
5-5L.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI h 0,0020 71,75 0,14 44,66
1*10/5000
6 - SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,0016 45,41 0,07 71,33
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
1*8/5000
7 - CE.2.40.a - MALTA REOPLASTICA kg 0,0900 0,75 0,07 0,00
1500*,30/5000
8 - CE.0.300 - Barriera stradale in Corten - Produzione giornaliera media prevista 5000kg kg 1,0000 2,50 2,50 0,00
Totale Parziale 3,00
Spese Generali 15,00% 0,45
Utile Impresa 10,00% 0,35
Totale analizzato kg 1,000 3,80 8,75
Prezzo di applicazione
Euro / kg 3,80




Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

Autostrada del Brennero S.p.a. |'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi PR.I.300.a (Base)
Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ponti e viadotti realizzato con tubi in
GFK (fibre di vetro centrifugate) e relativi accessori (riduzioni, collari, connettori, staffe, curve. ecc.).
Del diametro di 150 mm.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,1200 29,34 3,52 100,00
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,1200 27,29 3,27 100,00
3 - CE.0.700.* - Tubazione in GFK m 1,0000 22,15 22,15 0,00
4 - CE.0.706 - Giunto rapido per tubi GFK - DN 150 Cadauno 0,1667 31,42 5,24 0,00
1/6
5 - CE.0.715 - Set ancoraggio per tubi GFK - DN 150 Cadauno 0,4000 58,72 23,49 0,00
1/2,5
6 - CE.0.725 - Elemento terminale tubi GFK - DN 150 Cadauno 0,0500 87,20 4,36 0,00
1/20
7 - CE.0.755 - Set ispezione tubi GFK - DN 150 Cadauno 0,0222 175,70 3,90 0,00
1/45
8 - CE.0.745 - Giunto dilatazione tubi GFK - DN 150 Cadauno 0,0200 158,10 3,16 0,00
1/50
9 - SL.1.036.b - ESCAVATORE h 0,0100 78,32 0,78 41,53
ESCAVATORE DA HP 90 (70 KW)
10 - SL.1.001.m - AUTOCARRO h 0,0100 79,80 0,80 38,70
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
Totale Parziale 70,67
Spese Generali 15,00% 10,60
Utile Impresa 10,00% 8,13
Totale analizzato m 1,00 89,40 8,30
Prezzo di applicazione
Euro / m 89,40




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi PR.M.40 (Base)
Ravvivatura delle superfici di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di getti in pressione di
microsfere in acciaio.
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0500 27,29 1,36 100,00
1/20
2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0500 29,34 1,47 100,00
1/20
3 -SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI h 0,0500 71,75 3,59 44,66
1/20
4 - SL.1.194.a - SABBIATRICE PNEUMATICA h 0,0500 32,07 1,60 89,85
1/20
5 - CE.7.8 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA mc 0,2000 8,00 1,60 0,00
ACQUA
6 - CE.27.17.09.04a - CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE t 0,3000 6,00 1,80 0,00
COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIO
Totale Parziale 11,42
Spese Generali 15,00% 1,71
Utile Impresa 10,00% 1,31
Totale analizzato mq 1,00 14,44 40,66

Prezzo di applicazione
Euro / mq 14,44




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi PR.M.50 (Base)
Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed
idrodemolizione delle strutture in conglomerato cementizio.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0200 29,34 0,59 100,00
1/50
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0200 27,29 0,55 100,00
1/50
3-SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 0,0200 14,20 0,28 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA
1/50
4 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI h 0,0200 71,75 1,44 44,66
1/50
5-5L.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) h 0,0200 29,43 0,59 26,09
1/50
6 - CE.2.01.c - SABBIA MONOGRANULARE Kg 2,0000 0,04 0,08 0,00
Totale Parziale 3,53
Spese Generali 15,00% 0,53
Utile Impresa 10,00% 0,41
Totale analizzato mq 1,00 4,47 46,47

Prezzo di applicazione
Euro / mq 4,47




Autostrada del Brennero S.p.a. Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle op;;rjtgsigteja;aze;egrt;t;lggrg
Via Berlino 10

n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PR.M.60 (Base)
Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco,
mediante applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con polimeri contenente un inibitore di
corrosione a base organica.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0300 29,34 0,88 100,00
1*6/200
2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0300 24,64 0,74 100,00
1*6/200
3 - CE.2.40.f - MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE kg 0,5000 1,10 0,55 0,00
Totale Parziale 2,17
Spese Generali 15,00% 0,33
Utile Impresa 10,00% 0,25
Totale analizzato mq 1,00 2,75 58,91
Prezzo di applicazione
Euro / mq 2,75




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
Analisi PR.M.70.a (Base)
Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in conglomerato cementizio (cordoli ,solette,
travate, pile e spalle) di viadotti e di ponti.
Fino ad una profondita max di 30 mm.
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,0050 30,91 0,15 100,00
1/200
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0050 27,29 0,14 100,00
1/200
3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0050 24,64 0,12 100,00
1/200
4 - SL.1.080.b - MARTELLO DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - h 0,0500 1,23 0,06 0,00
PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
1/20
5-5L.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) h 0,0025 29,43 0,07 26,09
1/400
6 - SL.1.001.c - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60 h 0,0020 57,61 0,12 55,02
1/500
7 - SL.1.193 - MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA h 0,0020 40,05 0,08 74,02
1/500
8 - SL.1.191 - SPAZZOLATRICE MECCANICA h 0,0020 38,64 0,08 76,72
1/500
Totale Parziale 0,82
Spese Generali 15,00% 0,12
Utile Impresa 10,00% 0,09
Totale analizzato dmc 1,000 1,03 59,70

Prezzo di applicazione
Euro / dmc 1,03




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
10 Analisi PR.M.200.a (Base)
Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su
manufatti diversi.
Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione e/o rotazione.
1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0047 24,64 0,12 100,00
1*8/1700
2 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160 h 0,0047 27,86 0,13 88,76
1*8/1700
Totale Parziale 0,25
Spese Generali 15,00% 0,04
Utile Impresa 10,00% 0,03
Totale analizzato cm 1,00 0,32 73,56

Prezzo di applicazione
Euro / cm 0,32

-10 -



Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
1 Analisi PR.M.200.b (Base)
Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su
manufatti diversi.
Per fori di diametro > 50 mm, eseguiti con carotatrici speciali con corone diamantate.
1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0160 24,64 0,39 100,00
1*8/500
2 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160 h 0,0160 27,86 0,45 88,76
1*8/500
3 - CE.0.1000 - Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto % 0,14 0,00
0,45*30,0000000000000%
Totale Parziale 0,98
Spese Generali 15,00% 0,15
Utile Impresa 10,00% 0,11
Totale analizzato cm 1,00 1,24 63,66

Prezzo di applicazione
Euro / cm 1,24

-11 -




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
12 Analisi PR.M.220 (Base)
Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto
del materiale d'apporto
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0100 27,29 0,27 100,00
1/100
2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0100 24,64 0,25 100,00
1/100
3 - SL.1.001.c - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60 h 0,0100 57,61 0,58 55,02
1/100
4 - CE.7.8 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA mc 0,2000 8,00 1,60 0,00
ACQUA
Totale Parziale 2,70
Spese Generali 15,00% 0,41
Utile Impresa 10,00% 0,31
Totale analizzato mq 1,00 3,42 24,54

Prezzo di applicazione
Euro / mq 3,42

-12 -




Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
13 Analisi PR.M.230 (Base)
Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente organico) per una accurata stagionatura del
conglomerato cementizio
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,0533 30,91 1,65 100,00
1*8/150
2 - CE.0.210 - Vernici antievaporazione kg 0,2000 18,00 3,60 0,00
Resa vernice 0.2 kg/mq
Totale Parziale 5,25
Spese Generali 15,00% 0,79
Utile Impresa 10,00% 0,60
Totale analizzato mq 1,00 6,64 24,85

Prezzo di applicazione
Euro / mq 6,64

-13 -




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
14 Analisi PR.M.300.a (Base)
Fornitura e posa di calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato.
Calcestruzzo confezionato con legante espansivo predosato e premiscelato.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,1667 29,34 4,89 100,00
10/60
2 - CE.0.01 - Calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato C40/50 mc 1,0000 378,00 378,00 0,00
3 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO ALL'APERTO h 0,1667 47,50 7,92 63,11
10/60
4 - CE.0.01 - Calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato C40/50 mc -0,0500 378,00 -18,90 0,00
Totale Parziale 371,91
Spese Generali 15,00% 55,79
Utile Impresa 10,00% 42,77
Totale analizzato m3 1,000 470,47 2,10

Prezzo di applicazione
Euro / m3 470,47

-14 -




Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
15 Analisi PR.M.380 (Base)
Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente praticati in strutture in conglomerato cementizio di
resina bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica bicomponente.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,1000 29,34 2,93 100,00
1/10
2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,1000 24,64 2,46 100,00
1/10
3 - SL.3.042.a - CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE - PER DIAMETRO DI MM 25 Cadauno 2,0000 12,15 24,30 9,08
4 - SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,2000 45,41 9,08 71,33
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
1/5
5-5L.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) h 0,2000 29,43 5,89 26,09
1/5
Totale Parziale 44,66
Spese Generali 15,00% 6,70
Utile Impresa 10,00% 5,14
Totale analizzato dmc 1,000 56,50 27,63

Prezzo di applicazione
Euro / dmc 56,50
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
16 Analisi PR.M.620 (Base)
Perforazione di strutture in conglomerato cementizio armato, per I'iniezione di guaine di cavi di precompressione
e/o per l'iniezione di fessure e/o di vespai interni, mediante I'esecuzione di un foro-guida del diametro di 18-25
mm.
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0800 27,29 2,18 100,00
8/100
2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0800 24,64 1,97 100,00
8/100
3 - SL.1.080.C - MARTELLO COMBINATO h 0,0800 0,85 0,07 13,71
8/100
4 - SL.1.380 - ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI h 0,0800 5,24 0,42 0,00
8/100
Totale Parziale 4,64
Spese Generali 15,00% 0,70
Utile Impresa 10,00% 0,53
Totale analizzato cm 1,00 5,87 70,86

Prezzo di applicazione
Euro / cm 5,87
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
17 Analisi PR.M.630 (Base)
Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in corrispondenza degli appositi fori praticati nelle
strutture, di tubetti-valvola.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0800 29,34 2,35 100,00
4/50
2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0800 24,64 1,97 100,00
4/50
3 - CE.6.46 - STUCCO EPOSSIDICO kg 1,0000 13,32 13,32 0,00
4 - CE.0.1000 - Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto % 0,67 0,00
13,32*5,0000000000000%
Percentuale incidenza degli sfridi e della pulizia del supporto prima e dopo la posa dello stucco epossidico pari al 5% del costo di
fornitura dello stesso.
Totale Parziale 18,31
Spese Generali 15,00% 2,75
Utile Impresa 10,00% 2,11
Totale analizzato Cadauno 1,00 23,17 18,64

Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 23,17

-17 -



Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
18 Analisi PR.M.660 (Base)
Fornitura a pié d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente da resina bicomponente
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,1250 27,29 3,41 100,00
1/8
2 - SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,0250 45,41 1,14 71,33
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
1/40
3 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) h 0,0250 29,43 0,74 26,09
1/40
4 - CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO kg 1,0000 13,44 13,44 0,00
5 - CE.7.8 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA mc 0,0020 8,00 0,02 0,00
ACQUA
2/1000
Totale Parziale 18,75
Spese Generali 15,00% 2,81
Utile Impresa 10,00% 2,16
Totale analizzato kg 1,000 23,72 18,62

Prezzo di applicazione
Euro / kg 23,72
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
19 Analisi PR.M.710 (Base)
Rivestimento protettivo di calcestruzzi armati mediante malta polimerica.
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0089 29,34 0,26 100,00
1*8/900
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0089 27,29 0,24 100,00
1*8/900
3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0089 24,64 0,22 100,00
1*8/900
4 - CE.7.1 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA It 0,2200 1,50 0,33 0,00
GASOLIO
5 - CE.0.201 - Primer a base acrilica kg 0,7000 14,20 9,94 0,00
6 - CE.0.202 - Sistema polimerico bicomponente kg 4,4000 13,50 59,40 0,00
7 - CE.2.150 - ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET) kg 20,0000 0,53 10,60 0,00
8 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500 h 0,0089 55,97 0,50 55,15
1*8/900
9 - SL.1.194.b - IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI h 0,0089 46,35 0,41 62,17
1*8/900
10 - PR.DI.20 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN q 0,0215 2,53 0,05 0,00
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.
1/900%24/1,1/1,13
Produzione giornaliera 900mq
Totale Parziale 81,95
Spese Generali 15,00% 12,29
Utile Impresa 10,00% 9,42
Totale analizzato mq 1,00 103,66 1,21
Prezzo di applicazione
Euro / mq 103,66
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

Autostrada del Brennero S.p.a. |'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23

38121 - Trento

ANALISI DEI PREZZI

. . UNITA' DI ' PREZZO %
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PR.M.1010 (Base)
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su viadotti
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,4000 30,91 12,36 100,00
1*4/10
2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,8000 29,34 23,47 100,00
1*8/10
3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,8000 24,64 19,71 100,00
1*8/10
4 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160 h 0,4000 27,86 11,14 88,76
1*4/10
5-SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA h 0,4000 65,78 26,31 48,71
1*4/10
6 - B.05.040.b.* - TONDINO IN ACCIAIO INOX kg 7,6428 10,94 83,61 2,87
- PER ACCIAIO AISI 316L
9,5/1,1/1,13
7 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160 h 0,8000 27,86 22,29 88,76
1*8/10
8 - CE.6.46 - STUCCO EPOSSIDICO kg 2,5950 13,32 34,57 0,00
1,73*%1,5
9 - CE.17.007 - CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO kg 6,3000 0,29 1,83 0,00
2,1%3
10 - CE.2.40.m - MALTA COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE kg 3,3000 1,20 3,96 0,00
2,2%1,5
Totale Parziale 239,25
Spese Generali 15,00% 35,89
Utile Impresa 10,00% 27,51
Totale analizzato Cadauno 1,00 302,65 33,18
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 302,65
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
21 Analisi PR.M.1200 (Base)
Fornitura, posa in opera e tesatura di cavi esterni di precompressione.
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,0200 30,91 0,62 100,00
1*8/400
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0400 27,29 1,09 100,00
2*8/400
3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) h 0,0400 24,64 0,99 100,00
2*8/400
4 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500 h 0,0200 55,97 1,12 55,15
1*8/400
5-SL.3.037 - TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ ml 4,0000 3,12 12,48 2,06
6 - CE.0.1000 - Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto % 1,25 0,00
12,48*10,0000000000000%
Totale Parziale 17,55
Spese Generali 15,00% 2,63
Utile Impresa 10,00% 2,02
Totale analizzato kg 1,000 22,20 16,10

Prezzo di applicazione
Euro / kg_j 22,20
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
22 Analisi PR.M.1210 (Base)
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per ancoraggio-deviazione cavi di precompressione esterna.
1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO) h 0,0320 30,91 0,99 100,00
1*8/250
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0640 27,29 1,75 100,00
2*8/250
3-SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500 h 0,0320 55,97 1,79 55,15
1*8/250
4 - SL.1.094 - MOTOSALDATRICE MECCANICA h 0,0320 30,85 0,99 93,62
1*8/250
5 - CE.3.05.b - PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA kg 1,0000 1,25 1,25 0,00
Totale Parziale 6,77
Spese Generali 15,00% 1,02
Utile Impresa 10,00% 0,78
Totale analizzato kg 1,000 8,57 54,31

Prezzo di applicazione
Euro / kg 8,57
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
- - UNITA' DI - PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
z3 Analisi PR.Z.02 (Base)
Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione a doppia azione
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0400 27,29 1,09 100,00
1/25
2 - SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,0286 45,41 1,30 71,33
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
1/35
3 - OFF.MAT.02 - (da offerta) Inibitore di corrosione migrante It 0,5000 98,83 49,42 0,00
Totale Parziale 51,81
Spese Generali 15,00% 7,77
Utile Impresa 10,00% 5,96
Totale analizzato mq 1,00 65,54 3,08

Prezzo di applicazione
Euro / mq 65,54
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

Autostrada del Brennero S.p.a. |'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23

38121 - Trento

ANALISI DEI PREZZI

. . UNITA' DI . PREZZO %
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
Analisi PR.Z.03 (Base)
Manutenzione apparecchi di appoggio
1-B.09.170.1.a - CICLI DI VERNICIATURA mq 2,3890 34,76 83,04 42,45
- CICLO "M1"
1,007365*3/1,265
2 - B.09.170.2.a - SABBIATURA IN CANTIERE DELLE SUPERFICI METALLICHE mq 2,3890 14,65 35,00 46,11
- SABBIATURA A SECCO
1,007375*3/1,265
3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,8333 27,29 22,74 100,00
50/60
4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,8333 29,34 24,45 100,00
50/60
Totale Parziale 165,23
Spese Generali 15,00% 24,78
Utile Impresa 10,00% 19,00
Totale analizzato Cadauno 1,00 209,01 47,16
Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 209,01
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
- - UNITA' DI - PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
25 Analisi PR.Z.04 (Base)
Fresatura di pavimentazione in calcestruzzo - sp. 6 cm
1 - B.09.210 - FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO mq 6,0000 1,50 9,00 16,01
Totale Parziale 9,00
Spese Generali 15,00% 1,35
Utile Impresa 10,00% 1,04
Totale analizzato mq 1,00 11,39 12,65

Prezzo di applicazione
Euro / mq 11,39
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
26 Analisi PR.Z.05 (Base)
Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, colabile fibrorinforzata - sp. 6 cm
1 - B.09.220.4 - MALTE PREMISCELATE dmc 39,5257 3,52 139,13 18,55
COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
1/1,265*1000*0,05
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,2500 27,29 6,82 100,00
15/60
Totale Parziale 145,95
Spese Generali 15,00% 21,89
Utile Impresa 10,00% 16,78
Totale analizzato mq 1,00 184,62 17,67

Prezzo di applicazione
Euro / mq 184,62
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
27 Analisi PR.Z.06 (Base)
Impianto di cantiere per fresatura in galleria
1 - OFF.LAV.00 - (da offerta) Trasporto e impianto di fresatura in galleria Cadauno 1,0000 6.000,00 6.000,00 20,00
Totale Parziale 6.000,00
Spese Generali 15,00% 900,00
Utile Impresa 10,00% 690,00
Totale analizzato Cadauno 1,00 7.590,00 15,81

Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 7.590,00
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
- - UNITA' DI - PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
28 Analisi PR.Z.07 (Base)
Fresatura meccanica ed asportazione di calcestruzzo in galleria
1 - OFF.LAV.01 - (da offerta) Scarifica di rivestimento di galleria in calcestruzzo e aspirazione del materiale di risulta mc 1,0000 684,00 684,00 20,00
Totale Parziale 684,00
Spese Generali 15,00% 102,60
Utile Impresa 10,00% 78,66
Totale analizzato mc 1,000 865,26 15,81

Prezzo di applicazione
Euro / mc 865,26
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
29 Analisi PR.Z.08 (Base)
Fornitura e posa in opera di pannelli in geocomposito drenante
1 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 49gg*8h/100mq h 0,3200 32,27 10,33 100,00
4*8/100
2 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 4gg*8h/100mq h 0,3200 30,02 9,61 100,00
4*8/100
3 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 49g*8h/100mq h 0,3200 27,10 8,67 100,00
4*8/100
4 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 4gg*8h/100mgq h 0,3200 65,78 21,05 48,71
4*8/100
5-5L.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) - 4gg*8h/100mq h 0,1600 29,43 4,71 26,09
2*8/100
6 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 0,1600 14,20 2,27 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA - 4gg*8h/100mq
2*8/100
7 - OFF.MAT.01 - (da offerta) Pannello geocomposito per il drenaggio e l'impermeabilizzazione di gallerie mq 1,0000 6,65 6,65 0,00
8 - CE.3.54.f - BULLONI E BARRE FILETTATE - Tasselli kg 0,4000 8,90 3,56 0,00
9 - SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,0200 45,41 0,91 71,33
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI - trasporto in cantiere
2/100
10 - CE.3.21.a - - IN ACCIAIO INOX AISI 316L kg 0,2000 6,52 1,30 0,00
Totale Parziale 69,06
Spese Generali 15,00% 10,36
Utile Impresa 10,00% 7,94
Totale analizzato mq 1,00 87,36 47,94

Prezzo di applicazione
Euro / mq 87,36
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
30 Analisi PR.Z.09 (Base)
Fornitura e posa di rete elettrosaldata e connettori
1 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/150mq - perforazioni h 0,1333 32,27 4,30 100,00
2*8/120
2 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/150mq - resina+connettore h 0,1333 30,02 4,00 100,00
2*8/120
3 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/150mq - posa reti h 0,3200 27,10 8,67 100,00
4*8/100
4 - SL.3.042.a - CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE - PER DIAMETRO DI MM 25 - 4 Cadauno 0,0606 12,15 0,74 9,08
fori/mq L=15 cm - cartuccia da 0.33It
5 - CE.3.21.c - - TONDINO B450A, B450C - Rete diam 6 (15x15)cm kg 2,9600 1,05 3,11 0,00
6 - CE.3.21.c - - TONDINO B450A, B450C - sovrapprezzo per calandratura reti kg 0,5328 1,05 0,56 0,00
2,96/100*%18
7 - PRDL20 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN q 0,0109 2,53 0,03 0,00
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC. - materiale interno foro
4*1/4*3,1415%(0,012°2)*24
8 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1gg*8h/150mq h 0,1600 65,78 10,52 48,71
8/50
9 - CE.3.07 - TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO kg 0,7000 0,98 0,69 0,00
70/100
10 - SL.1.080.b - MARTELLO DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - h 0,4174 1,23 0,51 0,00
PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
2,609*8/50
Totale Parziale 33,13
Spese Generali 15,00% 4,97
Utile Impresa 10,00% 3,81
Totale analizzato mq 1,00 41,91 52,88

Prezzo di applicazione
Euro / mq 41,91
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI ' PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
31 Analisi PR.Z.10 (Base)
Realizzazione di iniezioni di resina mono e bi-componenti
1 - OFF.LAV.04 - (da offerta) Realizzazione di iniezioni di resina poliuretanica mono e/o bicomponente strutturale ml 1,0000 210,00 210,00 20,00
2 - OFF.MAT.03 - (da offerta) Resina per iniezioni di sigillatura delle venute d’acqua in galleria kg 1,5000 10,25 15,38 0,00
Totale Parziale 225,38
Spese Generali 15,00% 33,81
Utile Impresa 10,00% 25,92
Totale analizzato m 1,00 285,11 14,73

Prezzo di applicazione
Euro / m 285,11
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
32 Analisi PR.Z.11 (Base)
Fornitura e posa in opera di malta proiettata
1 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc) h 0,0019 34,00 0,06 100,00
1*20/(150*0,07*1000)
2 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mg*0.07m*1000dmc) h 0,0019 32,27 0,06 100,00
1*20/(150*0,07*1000)
3 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mg*0.07m*1000dmc) h 0,0019 30,02 0,06 100,00
1*20/(150*0,07*1000)
4 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mg*0.07m*1000dmc) h 0,0019 27,10 0,05 100,00
1*20/(150*0,07*1000)
5-SL.1.055.b - - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1*8h/(150mg*0.07m*1000dmc) h 0,0019 53,89 0,10 65,77
1*20/(150*0,07*1000)
6 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) - 1*8h/(150mqg*0.07m*1000dmc) h 0,0019 29,43 0,06 26,09
1*20/(150*0,07*1000)
7 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1*8h/(150mg*0.07m*1000dmc) h 0,0019 65,78 0,12 48,71
1*20/(150*0,07*1000)
8 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 0,0019 14,20 0,03 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA - 1*8h/(150mg*0.07m*1000dmc)
1*20/(150*0,07*1000)
9 - OFF.MAT.06 - (da offerta) Malta proiettata di classe R4 kg 2,0000 0,50 1,00 0,00
2000/1000
10 - OFF.MAT.06 - (da offerta) Malta proiettata di classe R4 - sfrido 10% kg 0,2000 0,50 0,10 0,00
0,1*2000/1000
11 - CE.7.1 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA It 0,0067 1,50 0,01 0,00
GASOLIO
1/150
Totale Parziale 1,65
Spese Generali 15,00% 0,25
Utile Impresa 10,00% 0,19
Totale analizzato dmc 1,000 2,09 18,42

Prezzo di applicazione
Euro / dmc 2,09
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
33 Analisi PR.Z.12 (Base)
Sistema di verniciatura di piedritti e volte di gallerie con pittura di fondo acrilica e successiva finitura eposi-
silossanica
1 - SL.1.250 - Impianto robotizzato per verniciature in galleria - 2h/1000mq h 0,0020 313,76 0,63 10,73
2/1000
2 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI - 2h/1000mq h 0,0020 71,75 0,14 44,66
2/1000
3 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1h/1000mq h 0,0010 65,78 0,07 48,71
1/1000
4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) - 2h/1000mq h 0,0020 29,34 0,06 100,00
2/1000
5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 2h/1000mq h 0,0020 24,64 0,05 100,00
2/1000
6 - CE.30.010 - VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA - 11t/12mq It 0,0833 103,57 8,63 0,00
1/12
7 - CE.30.005.a - VERNICE ACRILICA - PER GALLERIE - 1It/5mq It 0,6061 8,32 5,04 0,00
1/1,65
Totale Parziale 14,62
Spese Generali 15,00% 2,19
Utile Impresa 10,00% 1,68
Totale analizzato mq 1,00 18,49 1,48

Prezzo di applicazione
Euro / mq 18,49
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
34 Analisi PR.Z.13 (Base)
Onere di pulizia e riordino in galleria prima della riapertura al traffico
1 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 8,0000 30,02 240,16 100,00
2%4
2 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 8,0000 27,10 216,80 100,00
2*%4
3-SL.1.001.m - AUTOCARRO h 4,0000 79,80 319,20 38,70
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15

4 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA h 2,0000 65,78 131,56 48,71
5-SL.1.030.a - PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW) h 4,0000 53,71 214,84 59,13
6 - SL.1.475 - SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5 h 8,0000 60,69 485,52 0,00

Totale Parziale 1.608,08

Spese Generali 15,00% 241,21

Utile Impresa 10,00% 184,93
Totale analizzato Cadauno 1,00 2.034,22 37,93

Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 2.034,22
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
35 Analisi PR.Z.14 (Base)
Impermeabilizzazione di giunti di conci in galleria a mezzo di fresatura, posa bandella in hypalon con due profili in
inox laterali
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,1389 29,34 4,08 100,00
10/(3*24)
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,1389 27,29 3,79 100,00
10/(3*24)
3 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA h 0,1389 65,78 9,14 48,71
10/(3*24)
4 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 0,1389 14,20 1,97 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA
10/(3*24)
5 - OFF.MAT.09 - (da offerta) Manto impermeabile sintetico in Hypalon m 1,0000 17,71 17,71 0,00
6 - CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO kg 1,0000 13,44 13,44 0,00
Totale Parziale 50,13
Spese Generali 15,00% 7,52
Utile Impresa 10,00% 5,77
Totale analizzato m 1,00 63,42 20,98

Prezzo di applicazione
Euro / m 63,42
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO LI o QUANTITA' AREZED IMPORTO e
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
36 Analisi PR.Z.15 (Base)
Fornitura e posa in opera di membrana polimerica
1 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1gg*8h/250mq h 0,0267 34,00 0,91 100,00
8*1/300
2 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1gg*8h/250mq h 0,0267 32,27 0,86 100,00
8*1/300
3 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/250mq h 0,0533 30,02 1,60 100,00
2*8*1/300
4 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/250mq h 0,0533 27,10 1,44 100,00
2*8*1/300
5-5L.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) - 1gg*8h/250mq h 0,0200 29,43 0,59 26,09
1*6/300
6 - SL.1.055.b - - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1gg*8h/250mq h 0,0200 53,89 1,08 65,77
1*6/300
7 - SL.1.174.b* - SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO - 1gg*8h/250mq h 0,0200 66,39 1,33 0,00
1*6/300
8 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1gg*8h/250mq h 0,0067 65,78 0,44 48,71
2/300
9 - SL.1.001.a - AUTOCARRO h 0,0033 45,41 0,15 71,33
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI - 1gg*8h/250mq
1/300
10 - SL.1.001.m - AUTOCARRO h 0,0033 79,80 0,26 38,70
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15 - 1gg*8h/250mq
1/300
11 - OFF.MAT.05 - (da offerta) Membrana polimerica per I'impermeabilizzazione di gallerie - 4kg/mq kg 3,5000 8,00 28,00 0,00
Totale Parziale 36,66
Spese Generali 15,00% 5,50
Utile Impresa 10,00% 4,22
Totale analizzato mq 1,00 46,38 13,14

Prezzo di applicazione
Euro / mq 46,38
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
37 Analisi PR.Z.16 (Base)
Esecuzione di battitura e disgaggio manuale anche con I'ausilio di martelli demolitori
1 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 8,0000 32,27 258,16 100,00
2 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 8,0000 30,02 240,16 100,00
3 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA h 8,0000 65,78 526,24 48,71
4 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 8,0000 14,20 113,60 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA
5-5L.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) h 8,0000 29,43 235,44 26,09
6 - SL.1.080.b - MARTELLO DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - h 8,0000 1,23 9,84 0,00
PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
7 - SL.1.475 - SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5 h 0,5000 60,69 30,35 0,00
1/2
Totale Parziale 1.413,79
Spese Generali 15,00% 212,07
Utile Impresa 10,00% 162,59
Totale analizzato giorno 1,00 1.788,45 48,81

Prezzo di applicazione
Euro / g_jiorno 1.788,45
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo

I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
' ' UNITA' DI - PREZZO %
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO MANODOPERA
38 Analisi PR.Z.17 (Base)
Fornitura e posa in opera del rivestimento riflettente in galleria
1 - OFF.LAV.07 - (da offerta) Fornitura e posa di rivestimento riflettente in galleria mq 1,0000 438,00 438,00 20,00
Totale Parziale 438,00
Spese Generali 15,00% 65,70
Utile Impresa 10,00% 50,37
Totale analizzato mq 1,00 554,07 15,81

Prezzo di applicazione
Euro / mq 554,07
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
39 Analisi PR.Z.18 (Base)
Calcestruzzo "reoplastico” a ritiro compensato SCC
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,0030 29,34 0,09 100,00
3%1/1000
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,0030 27,29 0,08 100,00
3*1/1000
3 - CE.0.02 - Calcestruzzo reoplastico fibrorinforzato C45/55 a basso modulo elastico mc 0,0010 500,00 0,50 0,00
1/1000
4 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO ALL'APERTO h 0,0030 47,50 0,14 63,11
3*1/1000
5-SL.1.175.a - VIBRATORE AD AGO PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.) h 0,0030 33,72 0,10 91,20
3*1/1000
Totale Parziale 0,91
Spese Generali 15,00% 0,14
Utile Impresa 10,00% 0,11
Totale analizzato dmc 1,000 1,16 30,13

Prezzo di applicazione
Euro / dmc 1,16
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
40 Analisi PR.Z.20 (Base)
Rimozione e smaltimento di scarichi su viadotti
1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,3333 27,29 9,10 100,00
2*10/60
2 - SL.1.001.0 - AUTOCARRO h 0,1667 154,72 25,79 38,92
AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
10/60
3-SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 0,1667 14,20 2,37 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA
10/60
4 - SL.1.400 - SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI h 0,1667 0,99 0,17 0,00
10/60
5 - PR.DI63 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI 1IN q 0,0500 7,59 0,38 0,00
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.02.03*) PLASTICA
Totale Parziale 37,81
Spese Generali 15,00% 5,67
Utile Impresa 10,00% 4,35
Totale analizzato Cadauno 1,00 47,83 42,49

Prezzo di applicazione
Euro / Cadauno 47,83
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
I'Autostrada del Brennero

Via Berlino 10 n. 58/23
38121 - Trento
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO UNITA' DI QUANTITA' FREZIG IMPORTO %
MISURA ELEMENTARE MANODOPERA
41 Analisi PR.Z.21 (Base)
Rimoziome e posa in opera di tubazioni in GFK
1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,2500 29,34 7,34 100,00
15/60
2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,2500 27,29 6,82 100,00
15/60
3-SL.1.001.0 - AUTOCARRO h 0,2500 154,72 38,68 38,92
AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
15/60
4 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO h 0,2500 14,20 3,55 50,08
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA
15/60
5 - SL.1.400 - SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI h 0,2500 0,99 0,25 0,00
15/60
6 - PR.DI63 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN q 0,0500 7,59 0,38 0,00
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.02.03*) PLASTICA
Totale Parziale 57,02
Spese Generali 15,00% 8,55
Utile Impresa 10,00% 6,56
Totale analizzato ml 1,00 72,13 42,97

Prezzo di applicazione
Euro / ml 72,13
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