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lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

frail signor ... ,hatoa ............. | , nella sua qualita di
.................................................... della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
Trento, Via Berlino, 10 — Registro delle Imprese n° 1839/TN — Codice Fiscale n.
00210880225 — (che di seqguito, per brevita, sara denominata Societa) da una parte

e il signor ................ , hato a ............... ] nella sua qualita di
.................. delllmpresa ........................, con sede in ....................., Vvia
............. n°............., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data
........... n°.............. di repertorio del dott. ..............., notaio in ................), Codice
Fiscale n® ..., , (che di seguito, per brevita, sara denominato anche

Impresa) dall’altra,

premesso che:

a) la S.p.A. Autostrada del Brennero € concessionaria per la costruzione ed esercizio
dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;

b) il Consiglio di Amministrazione della Spa Autostrada del Brennero, con seduta di
data 19 maggio 2023, ha approvato la spesa relativa ai lavori di ordinaria
manutenzione per il risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22;

c) con la medesima delibera & stato disposto, in relazione ai lavori di cui sopra, di
stipulare apposito accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. del 31 marzo
2023, n. 36 della durata di tre anni con un unico operatore economico da
selezionarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’'art. 50 del predetto D.Lgs. e
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;

d) a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data
.......... , con determina delll Amministratore Delegato della Societa é stata disposta
la conclusione dell’accordo quadro in argomento con I'lmpresa ...........c.cvvvvuennen.
avente sede legalein ......................... (....);

e) I'lmpresa .............. dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara,
compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso,
delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi. L'impresa dichiara altresi di aver verificato la disponibilita della mano
d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

f) I'lmpresa si impegna a eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro e nei
successivi contratti applicativi alle condizioni, modalita e termini ivi stabiliti anche in
funzione dell’offerta presentata dall'lmpresa medesima;

g) la stipula del presente accordo quadro non & fonte di alcuna obbligazione per
Autostrada del Brennero Spa nei confronti delllmpresa in quanto definisce la
disciplina relativa alle modalita di esecuzione delle lavorazioni di volta in volta
richieste dalla Societa in funzione delle effettive necessita da quest'ultima
ravvisate, dando avvio ai successivi contratti applicativi da stipularsi a misura
secondo le condizioni stabilite nell’accordo quadro medesimo;
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h) nelllambito del presente accordo quadro si definisce:

* accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei
documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra Autostrada del Brennero Spa
e I'lmpresa, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti applicativi da
stipularsi nel corso della validita del’accordo quadro medesimo;

¢ contratto applicativo: il contratto d’appalto, derivante dall’accordo quadro, il cui
oggetto sara determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato
nellaccordo medesimo. Una volta stipulato I'accordo quadro, I'lmpresa avra,
quindi, l'obbligo di stipulare con la Stazione Appaltante i singoli contratti
applicativi, con le caratteristiche e condizioni economiche, temporali e contrattuali
previste dal presente accordo quadro;

 ordinativo di lavoro (ordinario o urgente): la comunicazione, scritta o verbale,
con la quale Autostrada del Brennero Spa notifica la volonta di stipulare un
contratto applicativo ovvero ordina un intervento urgente da eseguire con le
caratteristiche e condizioni economiche, temporali e contrattuali previste dal
presente accordo quadro;

cio premesso, che & parte integrante del presente atto, tra le parti come in
epigrafe rappresentate e domiciliate

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
DEFINIZIONI

Le premesse al presente accordo quadro, cosi come il Codice, completo dei relativi
allegati, e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a
tutti gli effetti.

Ai fini del presente schema di accordo quadro si intende per Codice il Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia
di contratti pubblici”, comprensivo di allegati.

ART. 2
OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le
forniture necessarie per I'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il
risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22, che formeranno oggetto di successivi
contratti applicativi e/o ordinativi di lavoro.

Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte negli elaborati
progettuali allegati al presente documento e formeranno oggetto dei successivi
contratti applicativi/ordinativi di lavoro.

L’'importo dell’'accordo quadro ammonta a complessivi euro 5.583.210,34.

Fermi restando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, la determinazione
degli importi dei singoli contratti applicativi avverra, in funzione delle quantita indicate
nei rispettivi computi metrici, mediante applicazione dei prezzi come risultanti
dall'offerta dellImpresa. In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dellimporto
corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione saranno
decurtate del ribasso percentuale offerto dallimpresa in relazione alle prestazioni
diverse dalla manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo
corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione.

La sottoscrizione dell’'accordo quadro non vincolera in alcun modo la Societa a dare
corso ai successivi contratti applicativi.

Pertanto, I'importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima di spesa massima e
in caso di mancato o parziale utilizzo dello stesso alla scadenza dell'accordo,
I'aggiudicatario non potra vantare alcuna pretesa al riguardo nei confronti della Societa.

Sono altresi vincolanti e formano parte integrante dell’accordo quadro le soluzioni
tecniche proposte dall’'lmpresa nell’ambito della propria offerta tecnica.

ART. 3
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi, di norma di importo non inferiore a euro
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150.000,00, viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro
specificate nellart. “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte nell'articolo
“‘DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” della Parte Prima del Capitolato
Speciale d’Appalto di ciascun contratto applicativo.

La contabilizzazione dei costi della manodopera verra effettuata a misura, sulla base
delle relative incidenze percentuali indicate nell’elenco prezzi di progetto,
eventualmente modificate in funzione dellimporto della manodopera indicato
dalllmpresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto
previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verra effettuata a misura, sulla base delle
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantita realmente eseguite. Tali costi
non saranno comunque soggetti a ribasso.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere,
nellapposito campo del documento elettronico denominato “esigibilita IVA”, il
meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” ex art. 17-ter, comma 1-bis,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso
Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate
digitalmente e inviate alla Societa a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi
dell’art.1, commi 209-213 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresi sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada
del Brennero Spa é: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:

La Societa, previa specifica richiesta dell’Appaltatore corredata di apposita garanzia
fideiussoria, procedera all’erogazione dell’'anticipazione del 20% dell'importo del
singolo contratto applicativo nel rispetto dell’articolo 125 del Codice. La garanzia,
dovra essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice, con le
modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria
deve essere redatta in conformita allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12,
del Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Societa. Il
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione

Per ogni ulteriore dettaglio in merito al pagamento del corrispettivo troveranno
applicazione le disposizioni alluopo previste dai singoli contratti applicativi.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=prevenzione%20della%20corruzione.-,Art.%20125.%20(Anticipazione%2C%20modalit%C3%A0%20e%20termini%20di%20pagamento%20del%20corrispettivo),-1.%20Sul%20valore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=3.%20La%20garanzia%20fideiussoria,articolo%2026%2C%20comma%201
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=12.%20Le%20garanzie,n.d.r.
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ART. 4
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, TEMPI E MODALITA’ DI
ESECUZIONE, PENALI PER RITARDI

Durata dell’accordo quadro

L’accordo quadro avra una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipulazione
dell’accordo medesimo.

Tempi e modalita di esecuzione

La durata di ogni singolo intervento sara stabilita, in funzione dell’estensione dello
stesso, al momento della sottoscrizione del relativo contratto applicativo e sara
determinata tenendo in considerazione le seguenti tempistiche, in giorni naturali e
consecutivi, per le differenti tipologie di intervento:

TEMPISTICHE PER INTERVENTI TIPO durata (gg)
Risanamento di intradossi di sottopassi 30
opera "tipo" su strada provinciale

Risanamento di intradossi di ponti e viadotti 30
7 campate L=24,5m

Idrodemolizione e ricostruzione di solette di implacato 15
1 campata: 24,5m x 10,5m

Idrodemolizione e ricostruzione dei cordoli laterali 30
L =100m

Ringrosso e precompressione di travi di bordo 20
1 trave

Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura metallica 20
Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette 20
4 campate L = 24,5m

Ricostruzione di piste di stazione autostradale 10
1 pista A= 220mq

Risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo di galleria 10
1 canna L = 500m

Impermeabilizzazione puntuale di tratti di rivestimento in calcestruzzo di 10
galleria

Attivita di ispezione, disgaggio e riparazioni in galleria 1

L’esecuzione dei lavori con chiusura parziale o totale della carreggiata dovra avvenire
di norma in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, a seconda
delle previsioni di traffico e nel rispetto dell’Ordine di Servizio annualmente emesso
dalla Societa nel quale sono definiti i giorni ove non potranno essere autorizzati lavori
che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o sorpasso.

In relazione a ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro, la Societa richiedera
'avvio dell’esecuzione dei lavori mediante ordinativo di lavoro inviato/comunicato con
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un anticipo non inferiore a 20 giorni.

La Societa potra altresi richiedere interventi urgenti mediante ordinativo di lavoro
inviato/comunicato con un preavviso non inferiore a 12 ore.

Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione del singolo contratto
applicativo verra applicata una penale pari all’1,0%. (unopermille) dellammontare
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

Oltre alla penale di cui sopra, I'’Appaltatore, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori,

dovra rimborsare alla Societd le maggiori spese eventualmente sostenute dalla

medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle

relative al prolungamento delle attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della

sicurezza.

A giustificazione del ritardo nellultimazione dei lavori, I'Impresa non potra mai

attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto

dell'lmpresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

a) ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano |l
regolare svolgimento dei lavori;

b) ritardo per motivi imputabili all'impresa;

c) carenze di attrezzature e di personale;

d) normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maqgiori danni
In caso di superamento dei periodi in cui & consentita, secondo quanto previsto dal
cronoprogramma di progetto e dal presente articolo, 'occupazione totale o parziale di
corsie o carreggiate e, di conseguenza, la deviazione del traffico, saranno dovuti
dall’Appaltatore i seguenti rimborsi per maggiori danni:
- Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di
ulteriore deviazione di una delle carreggiate;
- Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni ora o frazione di ora di ulteriore
occupazione della corsia di sorpasso rispetto al periodo consentito;
- Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore
deviazione della corsia di marcia di una delle carreggiate;
- Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore
occupazione di strade comunali rispetto al periodo consentito;
- Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore
occupazione di strade provinciali, regionali o statali rispetto al periodo consentito.
Tali maggiori danni sono quelli conseguenti:
- amancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell’'utenza, di percorsi
alternativi;
- amaggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilita;
- amaggiori costi di segnaletica stradale temporanea;
- adanni dimmagine.

L’'ammontare della penale e I'importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per
maggiori danni saranno detratti dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti della



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Societa per I'esecuzione delle prestazioni previste nel’ambito del presente appalto.
Qualora il credito residuo dell’appaltatore non fosse sufficiente a coprire I'intero importo
dovuto a titolo di penale, la Societa avra il diritto di escutere, per parte qua, la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 117 del Codice.

L’ipotesi di una penale non preclude alla Societa il diritto di rivalsa verso I'’Appaltatore
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad
inadempienze contrattuali.

ART. 5
ONERI A CARICO DELL’'IMPRESA

Oltre agli altri oneri specificati nel’accordo quadro, nei singoli contratti applicativi e

relativi allegati, sono a carico dell'Impresa e si intendono compensati nei prezzi unitari

di contratto tutti gli oneri derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall’Appaltatore

medesimo in sede di gara nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui ¢ indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

2) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del
cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
e che comunque siano autorizzate ad accedervi;

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e visibilita del cantiere;

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi,
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e piu in generale per
la esecuzione dei lavori; in particolare per:

- lallacciamento di cantiere allenergia elettrica, allacquedotto e alla
canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o
meteoriche in genere;

- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il
ricavo di cave di prestito;

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di
protezione;

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;

- le interferenze con proprieta private e/o immobili;

- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali,
nel rispetto della normativa vigente;

- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva
autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori;

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori.

L’appaltatore dovra sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte

dall’'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque

nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi

e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti

proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste
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ciclabili;

5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a
disposizione dalla stazione appaltante: I'asportazione dello strato vegetale, il suo
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale
idoneo a rendere I'area utilizzabile, 'asportazione dello stesso a fine lavori, la stesa
del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il
ripristino della fertilita iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

6) l'esecuzione del lavoro con piu squadre in contemporanea, anche in piu turni, sia
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta
di oneri aggiuntivi; 'esecuzione di modeste quantita di lavorazioni anche in modo
discontinuo e in piu fasi, anche di notte e con limitazioni dell’orario del lavoro
diurno; l'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in
orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;

7) l'esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature,
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; I'Appaltatore resta totalmente
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni
intervento dovra essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformita
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

8) l'esecuzione degli scavi, con le modalita previste dalle relative voci di elenco prezzi,
da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla
committenza, anche in piu strati di limitata profondita, al fine di consentire
I'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell'interesse
archeologico;

9) l'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee
telefoniche, etc.) con I'onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti
nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori
delle linee;

10)la fornitura e linstallazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n® 1729/UL del
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero,
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell’art. 119 del Codice, nei cartelli di
cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

11)la presentazione alla Direzione Lavori, prima dellavvio del cantiere, di una
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in
cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;

12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa
sia nazionale che provinciale); in particolare € compreso e compensato ogni onere
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorita,
nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilita imposte dalle vigenti
norme, per I'apprestamento e I'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e
quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le
varie lavorazioni previste in progetto; & inoltre compreso e compensato ogni onere
per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore
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previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il
rispetto di tali limiti;

13) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in
via indicativa e non esaustiva:

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;

- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli
impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;

- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;

- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilitd pubblica/privata
interessata dai lavori;

- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all'interno dei parametri previsti
dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;

- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;

- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione
autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;

14)la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nellambito del cantiere
principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la
disponibilita di fax e fotocopiatrice; a carico dellAppaltatore saranno, inoltre, le
relative spese per la custodia, la pulizia, lilluminazione e il riscaldamento, la
manutenzione ordinaria, il canone telefonico;

15) l'impianto di idonei edifici per I'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari,
con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimita di esso, in modo da
consentire l'accesso libero dallesterno e la separazione dall’area destinata a
cantiere vero e proprio;

16) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, linstallazione e
l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’'opera adeguati in relazione all’entita
dellopera, o di parte dellopera, e tali da garantire il buon funzionamento del
cantiere, la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilita stradale; tali mezzi sono
comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per
I'esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;

17)nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la messa a
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti,
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle
operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori nonché le
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;

18) 'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore
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si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei
rapporti con i soci;

19)'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati,
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del
presente contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA Dl
SICUREZZA”; I'Appaltatore rispondera del pregiudizio arrecato a persone e cose di
terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito,
sollevando la Societa da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.

20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di
appalto.
L’Appaltatore dovra dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come della sua esecuzione.
| progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di
dettaglio dovra essere corredato dalle verifiche di stabilita necessarie di tutte le
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni,
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici.
L’Appaltatore dovra effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli)
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati
dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in
qualita di tecnico per conto dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sottoporra all’approvazione della Direzione Lavori il progetto
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal
programma di dettaglio delle attivita di cui all’articolo “Programma dei lavori” del
presente contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista
nel programma stesso per la relativa esecuzione.
La Direzione Lavori & tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a
far conoscere le proprie determinazioni in proposito.
L’Appaltatore & tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni
costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la
manutenzione e futura gestione dell’'opera. L’Appaltatore & altresi responsabile
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del
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Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale
riguardo I'’Appaltatore pud proporre gli approfondimenti tecnici che riterra necessari.
Al termine dei lavori I'’Appaltatore dovra effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’'ultimazione dei lavori,
I’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o
altro formato che sara indicato dalla Direzione Lavori stessa;

21)la comunicazione, entro ogni lunedi, di tutte le notizie relative allimpiego della
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per
l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalita
prevista dall'articolo “TEMPO UTILE PER LULTIMAZIONE DEI LAVORI,
PENALITA PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente
contratto, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il
Capitolato Generale per lirregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze
contrattuali;

22)il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova

(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione
Lavori o dal’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facolta di eseguire prove, esperienze,
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra 'Ente Concedente e la
Societa; I'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della
Societa, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza
delllmpresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di
Capitolato.
L’'lImpresa & obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gl
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di
funzionalita e sicurezza;

23)la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la
Direzione Lavori e con il collaudatore;

24)lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti,
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;

25)il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto
occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il
conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti
allimpianto e all’esercizio del cantiere e concernenti 'esecuzione dei lavori;

26)la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione
Lavori; € fatto divieto allAppaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione
Lavori o della Societa, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie,
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto
dell'appalto;
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27)l'informazione tempestiva alla Societa di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

28)il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania
continuativa;

29)la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato in
ottemperanza all’art. 41, comma 8 del Codice nonché all’articolo 27 dell’Allegato
|.7;

31)la fornitura, alla Societa Appaltante, oltre ai disegni di contabilita redatti in formato
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non
oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in
formato DWG o DXF:

a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non
maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali
finiture; in particolare in eventuali locali dovra essere evidenziata la superficie
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l'altezza netta interna e qualsiasi
altro dato utile all’ottenimento della agibilitd ed a successivi interventi di
manutenzione;

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento,
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi
unificati, con evidenziazione dell'inserimento di tali impianti all'interno dell’'opera
realizzata; ogni impianto dovra essere corredato da relazione tecnico-descrittiva
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformita
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se
sono presenti impianti che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni,
collaudi, agibilita, nulla osta da parte di organi di vigilanza e controllo, I'lmpresa
dovra predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria
competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli
di controllo, necessari per I'ottenimento di tali permessi e nulla osta; I'lmpresa
dovra consegnare alla Societa Appaltante tutte le certificazioni, prodotte dalle
ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti
parte integrante degli impianti oggetto dell’appalto;

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle
armature, di tutte le parti strutturali (presenti allinterno dell’'opera realizzata);
ogni parte strutturale dovra essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e
da relazione di calcolo (in n. 3 copie).

La documentazione sopra richiesta dovra altresi essere preparata e consegnata,

su richiesta specifica della Societa Appaltante, anche prima dei termini sopra

assegnati, nel caso la Societa stessa intendesse disporre I'agibilita di parte o di

tutta I'opera realizzata;

32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini,
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;

33) '’Appaltatore, in qualita di costruttore, & tenuto a presentare la denuncia delle opere

10
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in cemento armato o a struttura metallica o altro materiale ai sensi dell’art. 4 della
Legge 1086/1971 presso il competente ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano
nonché ad effettuare allo stesso ufficio la denuncia dei lavori e la presentazione del
progetto delle costruzioni in zona sismica ai sensi dell’art. 17 della Legge 64/1974.
A tal fine egli potra richiedere alla Societa appaltante la consegna del progetto delle
strutture completo di quanto previsto dalla normativa applicabile.
In caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti dalla stazione
appaltante in funzione all'offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara
e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, la procedura di denuncia
all’autorita dovra essere ripetuta da parte dell’Appaltatore e la produzione della
nuova documentazione & a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore & tenuto a dare evidenza dell’avvenuto adempimento agli obblighi di
cui sopra, producendo al Direttore Lavori copia delle ricevute di avvenuta denuncia;
34) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’appaltatore dagli allegati di
progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, dall’offerta tecnica presentata e dalla
normativa tecnica di riferimento.

ART. 6
SUBAPPALTI E COTTIMI

In relazione a ciascun singolo contratto applicativo € ammesso il subappalto secondo
le disposizioni e nei limiti ivi stabiliti e comunque nel rispetto dell’art. 119 del Codice.

ART. 7
REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice si potra procedere alla
revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione
del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo
complessivo contrattuale e operano nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa.

Ai sensi dell’articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dal’'ISTAT
relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT.

Le parti concordano altresi che non trovera applicazione la disciplina di cui al comma
1 dell’articolo1664 del Codice Civile.

ART. 8
PREZZ| UNITARI

| prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati
a misura, sono quelli dellElenco Prezzi di progetto come risultanti
dall’aggiudicazione.

In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dellimporto corrispondente alla
percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione saranno decurtate del
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ribasso percentuale offerto dallimpresa in relazione alle prestazioni diverse dalla

manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente

alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione.

Fatto salvo quanto previsto all’'articolo “REVISIONE DEI PREZZI” del presente schema

di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

| prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti

negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle

seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’'opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc.,
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote
per assicurazioni sociali;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d'opera, pronti
all’'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore
al luogo di impiego;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto — Prescrizioni Tecniche;
le spese generali; le spese e le indennita di passaggio attraverso proprieta private o
di occupazione di suolo pubblico o privato.

| prezzi unitari tengono altresi conto dell’utile d'impresa.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di

personale, non verra corrisposto dalla Societa alcun compenso o maggiorazione,

restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal
progetto.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del

Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del

contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di

convenienza.

| materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore,

addebitandoglieli a norma dell’allegato 11.14 del Codice. Qualora, perd, di essi non

esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di

elenco per fornitura di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 9
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZ|

La Societa ha la facolta di apportare allaccordo quadro le modifiche che reputera
opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice.

Per I'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano
corrispondenti voci nell’elenco prezzi e per I'impiego di materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:
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a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all’'articolo 41, comma 13, del Codice, ove
esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto
dell'articolo 31, comma 2, dell’'allegato 1.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione
dell’'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'lmpresa;

Della determinazione di tali nuovi prezzi verra redatto apposito verbale, in

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'lmpresa.

Ove lintroduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Societa su

proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori. | nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto
dall'lmpresa in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.

Qualora I'lmpresa non accetti i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Societa

potra ingiungere alla medesima I'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione

dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita. Ove

'Impresa non iscriva riserva secondo le modalita stabilite nel presente schema di

accordo quadro, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 10
RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETA’
E VERSO TERZI

L'Impresa rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita dell’opera,
oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente,
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti
di terzi, sia la Societa che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilita sono
indicati nel Regolamento.

L’Impresa & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento, nei singoli
contratti applicativi e relativi allegati ed elaborati di progetto, sono riconosciute idonee
al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce,
comunque, la sua responsabilita.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e I'eventuale
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né
riducono tale piena incondizionata responsabilita.

L’'Impresa & tenuta, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalita esecutive ad
eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli
immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da
non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta
stabilita dei fabbricati stessi.

Il relativo onere & a totale carico dell'lmpresa, la quale dichiara di averne tenuto conto
nell’'offerta presentata.

L’'Impresa dovra provvedere alluopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori
stessi.

L’'Impresa sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Societa, o da terzi,
in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Societa che le persone che la
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rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini
che la Direzione Lavori avra emanato.

La responsabilita dell'Impresa & estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati
nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori;
'lmpresa dovra rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e
dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L’'Impresa dovra tenere indenne e sollevata la Societa da ogni responsabilita per
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per I'lmpresa stessa di rispondere in proprio
ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di
risarcimento.

L’'Impresa & parimenti tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti I'lmpresa sara tenuta a presentare le garanzie e le coperture
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del
presente documento e dei singoli contratti applicativi.

ART. 11
DANNI DA FORZA MAGGIORE

L’'Impresa non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto salvo

qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti

consentiti dal contratto.

Nessun compenso sara dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in

opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'lmpresa ne fa denuncia al direttore dei

lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto

all'indennizzo.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale

pud avere diritto I'lmpresa, il direttore dei lavori procede tempestivamente, redigendone

processo verbale alla presenza dell'lmpresa, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dell'Impresa;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

delllmpresa o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, I'lmpresa pud
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di
quella testimoniale.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
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- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita o geli;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata
durezza.

L'impresa & tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure

preventive atte ad evitare questi danni, e comunque ¢é tenuto alla loro riparazione a sua

cura e spese.

Restano pertanto a carico dell'Impresa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare |l
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b) 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

L’'Impresa non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

ART. 12
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 Garanzia definitiva

A garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni dellaccordo quadro e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in piu
all'lmpresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il
risarcimento del maggior danno, I'Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto
dell’'articolo 117 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un importo pari ad €
...................... (incifre) Euro ....................... (in lettere).

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita e nei limiti di
cui al comma 8 dell’articolo 117 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto dopo la conclusione dell’accordo quadro in seguito
al’emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione finale relativo a tutte
le prestazioni eseguite nelllambito dell’accordo medesimo.

La Societa ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i
lavori da eseguirsi d’ufficio e per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.

La Societa ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per
'esecuzione dei lavori.

La Societa pu0 richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Societa
provvedera a trattenere la somma corrispondente sullammontare dei pagamenti in
Corso.

12.2 Garanzia per la rata di saldo
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Ai sensi del comma 9 dell’articolo 117 del Codice, il pagamento della rata di saldo
con riferimento a ciascun singolo contratto applicativo, & subordinato alla costituzione
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

12.3 Polizza CAR

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 117, comma 10 del Codice I'lmpresa €& inoltre
obbligata a costituire e consegnare alla Societa almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla Societa a causa danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di
esecuzione, per gli importi che saranno di volta in volta indicati nei singoli contratti
applicativi e definiti secondo le seguenti modalita:

* “Danni alle cose”:

- “Danni alle opere” per I'importo del singolo contratto applicativo;

- “Danni alle opere preesistenti” per un importo definito in funzione dell’'opera sulla
quale si interviene tra un minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e un
massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

- “Demolizione e sgombero” per un importo definito in funzione dell’opera sulla
quale si interviene tra un minimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) e un massimo
di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

* “Responsabilita civile verso terzi’ per Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di cui al singolo
contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di
regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall’art. 117 del Codice, le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo
approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

Nel corso dei lavori la Societa provvedera alla nomina di uno o piu collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovra essere fornita da parte del’Appaltatore tutta la
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa
a disposizione di mezzi e personale per I'esecuzione di prove che si rendessero
necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.

ART. 13
COLLAUDI

Nel corso dei lavori la Societa provvedera alla nomina di uno o piu collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovra essere fornita da parte dellAppaltatore tutta Ila
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attivita legate allo svolgimento delle
operazioni di collaudo — tecnico amministrativo e/o statico, ivi compresa la messa a
disposizione dei mezzi, dei materiali e del personale per I'esecuzione di prove che si
rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.

Allultimazione dei lavori previsti per ciascun singolo contratto applicativo, il
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Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore dei Lavori eseguira, in
contraddittorio con I'Appaltatore, una verifica sulla funzionalita e completezza delle
opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le
singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta d’uso, pur
restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilita e la manutenzione delle
opere stesse, qualora non dipendente dall’'uso.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice e fatti salvi i casi di particolare
complessita individuati all’articolo 17 dell’allegato 11.14 del Codice, il collaudo
dell'intervento dovra essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilitd dell’Appaltatore accertate in
sede di verifica. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 116, comma 2 del
Codice il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi
allemissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di
emissione del certificato medesimo e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

A norma dell'articolo 20 Allegato 11.14 del Codice I'Appaltatore, a propria cura e
spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo
dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito vantato
dall'Appaltatore nei confronti della Societa.

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Societa
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo,
all'Appaltatore. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 116 e dell’Allegato 11.14 del
Codice.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle
responsabilita sancite dal Codice Civile.

Qualora il valore del singolo contratto applicativo fosse inferiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 14 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 50, comma 7 del Codice.

ART. 14
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

Qualora la Societa abbia necessita di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, 'opera,

immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, pud procedere alla

presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e
metalliche;

b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilita da parte
del’Ente Concedente;

c) sia stato redatto, in contraddittorio con I'Appaltatore, un debito stato di consistenza
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dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’'opera.
In tal caso la Societa, pur rimanendo a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle
opere stesse, cosi come previsto dall’'articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO
AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto,
le prendera in consegna, con facoltd d'uso, fermo restando che cid non esonera
I’Appaltatore dalle responsabilita sancite dal Codice Civile.

ART. 15
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO
APPLICATIVO
PER FATTO DELL’APPALTATORE

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 122 del Codice, la Societa
procedera alla risoluzione dell’accordo quadro e del contratto applicativo qualora nei
confronti dellAppaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure
di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V
del presente Libro Il del Codice..

L’accordo quadro e il contratto applicativo potranno altresi essere risolti per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta
un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con
I'’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14. All'esito
del procedimento, la Societa, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto
scritto comunicato all’Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 122 del Codice,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori, se nhominato, gli assegna un termine che,
salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Societa risolve il contratto, con
atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro e del contratto applicativo I'Appaltatore ha
diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite,
decurtato degli oneri aggiuntivi che la Societd dovra sopportare per effetto della
risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori.

Nei casi di risoluzione dell’accordo quadro e del contratto applicativo dichiarata dalla
Societa, I'’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato
dalla stessa Societa; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Societa
provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Societa, in
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'uno per cento del
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valore del contratto applicativo.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Societa verso I'Ente
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla
risoluzione d'ufficio potra dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi
da parte della Societa i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo
all'Appaltatore e questo sara tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la
penale sara raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
L'entrata in possesso da parte della Societa sara preceduta dal verbale di
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con
I'Appaltatore. Nel caso in cui I'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, |l
verbale sara redatto, a richiesta della Societa, dal Direttore dei Lavori e dall’'organo di
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra
persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si dara corso al
conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere
sara fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Societa. Tale controversia
sara risolta a norma dellarticolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del
presente schema di accordo quadro.

La Societa dara corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla
Societa.

ART. 16 _ ‘
RECESSO PER VOLONTA DELLA SOCIETA

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, é facolta della Societa recedere in
qualunque momento dall’accordo quadro e dal contratto applicativo, previo pagamento
al’Appaltatore sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere del singolo contratto
applicativo non eseguite, ai termini dellart. 123 del Codice, escluso ogni altro
compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti dellimporto del contratto applicativo in corso di esecuzione e
I'ammontare dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORVI”
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Societa.

Il recesso di cui al presente articolo dovra avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 123 e dall’allegati 11.14 del Codice.
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ART. 17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1 Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'articolo 215 del Codice, per prevenire le controversie o consentire la
rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano
insorgere nell'esecuzione dei contratti, la Societa potra costituire, anche su richiesta
dell’Appaltatore, il Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalita di cui
all'allegato V.2 del Codice.

Il Collegio consultivo tecnico & formato da tre componenti: la Societa e I'’Appaltatore
nominano ciascuno un proprio componente e, di comune accordo, il terzo componente
con funzioni di presidente;. | componenti devono avere i requisiti prescritti dal comma 1
dell'allegato V.2 del Codice.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda all’articolo 215 e seguenti e all’allegato
V.2 del Codice.

17.2 Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si
applica Il procedimento dell'accordo bonario nei limiti e nelle modalita di cui all’articolo
210 del Codice.

17.3 Transazione

In via residuale rispetto ai rimedi di cui ai punti 31.1 e 31.2 del presente contratto le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di
lavori possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, mediante transazione. In
tema di transazione si applicano le disposizioni dell’articolo 212 del Codice.

Salvo i casi di cui al punto 18.1, 18.2 e 18.3 del presente schema di accordo quadro, le
controversie derivanti dalliscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero
insorgere, in relazione allinterpretazione ed all’esecuzione dell’accordo quadro e dei
relativi contratti applicativi e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in
via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Le controversie derivanti dalliscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero
insorgere, in relazione all'interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al
Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

ART. 18
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELL’ACCORDO
QUADRO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di
accordo quadro i seguenti documenti:
a) il Capitolato Speciale di Appalto, cosi composto:

- Capitolato Speciale d’Appalto — Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni;

- Capitolato Speciale d’Appalto — Parte seconda - Prescrizioni Tecniche;
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b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in
base all’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara;

c¢) gli Elenchi Prezzi di progetto come risultanti dall’aggiudicazione, inclusa I'eventuale
modifica sui costi della manodopera;

d) i Computi Metrici Estimativi;

e) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f) l'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

g) l'offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

h) le polizze di garanzia;

i) il “Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” ed il “Quaderno di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea — imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne
formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno
applicazione:

¢ il Codice, comprensivo dei suoi allegati;

o tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
¢ |e norme del Codice Civile.

ART. 19
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dell’'lmpresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti
al presente accordo quadro.

| prezzi e gli importi dei lavori del’appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche Tlofferta dellAppaltatore non dovra tenere conto delll.V.A., in quanto
'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata dalla
Societa direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972 cosi come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L’l.V.A. e I'onorario del collaudatore saranno a carico della Societa.

Il presente accordo quadro, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, & da
registrarsi solo in caso d’'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131.

ART. 20
ELEZIONE DI DOMICILIO

L’Impresa ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del
contratto presso ..ol , Via , n. ..., localita
.............................. , ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia,
quello di Trento, sede della Societa.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’accordo
quadro, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo
dove la Societa e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e
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notificare eventuali atti giudiziari.

ART. 21
DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’'Impresa dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti
e conseguenti al presente accordo quadro, verranno svolte da ................ nato a.......
i

ART. 22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione
e recepimento nellordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere
trattati per finalita funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e
per tutte le attivitd previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto
dallart. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base
giuridica del trattamento dei dati personali & costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. | dati saranno
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

| dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da
Regolamenti interni.

| dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto l'autorita e la responsabilita del Titolare. | dati personali potranno essere
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici, societa di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, societa di
recupero crediti, societa o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalita sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per I'espletamento delle
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili € disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.

L’interessato potra esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare I'interessato ha diritto di
chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gl
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorita Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Societa il Titolare del trattamento &€ Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
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via Berlino 10, 38121 Trento. || Responsabile della protezione dei dati (DPO) &
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed & contattabile presso i

seguenti  recapiti:  tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email:

privacy@autobrennero.it.

Per [l'lmpresa il Titolare del trattamento & ....................... , con sede in

........................... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, &

....................... , domiciliato in ........................... e contattabile presso
ART. 23

SISTEMA QUALITA’ DELL’'IMPRESA

L’Autostrada del Brennero S.p.A. puo richiedere I'accesso a tutta la documentazione

del Sistema Qualita delllmpresa inerente la gestione dell’appalto e I'lmpresa ha

I'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. pud eseguire ispezioni ed acquisire copia della

documentazione al fine di verificare la conformita della gestione alle norme di qualita

adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

e il piano dei controlli che I'lmpresa deve autonomamente disporre nell’ambito del
Sistema Qualita;

e la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da
parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza

delle informazioni acquisite in virtu del presente articolo.

ART. 24
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’'Impresa, nel’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si
obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti,
nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione — D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
all’'indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilita.

L’lImpresa si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada
del Brennero S.p.A. avra facolta di risolvere I'accordo quadro, ai sensi dell’art. 1456
c.c.,, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto
contrattuale, I'obbligo per I'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante
dallinadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la
Societa da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
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Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li

L'IMPRESA LA SOCIETA’

Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e

“‘ELEZIONE DI DOMICILIO".

L'IMPRESA LA SOCIETA’

5823 _3.2.1_Schema accordo quadro_rev_rl
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