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lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22 
 

 
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 

 
fra il signor ………………………., nato a …………. il ………………, nella sua qualità di 
.................................................... della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in 
Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° 1839/TN – Codice Fiscale n. 
00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte 
e il signor ……………., nato a …………… il ………… nella sua qualità di 
………………dell’Impresa ……………………, con sede in …………………, via 
…………. n°…………..,  (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data 
……….. n° ………….. di repertorio del dott. ……………, notaio in …………….), Codice 
Fiscale n° …………………., (che di seguito, per brevità, sarà denominato anche 
Impresa) dall’altra, 
 
 

premesso che: 
 
a) la S.p.A. Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio 

dell’autostrada Brennero-Verona-Modena; 
b) il Consiglio di Amministrazione della Spa Autostrada del Brennero, con seduta di 

data 19 maggio 2023, ha approvato la spesa relativa ai lavori di ordinaria 
manutenzione per il risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22; 

c) con la medesima delibera è stato disposto, in relazione ai lavori di cui sopra, di 
stipulare apposito accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. del 31 marzo 
2023, n. 36 della durata di tre anni con un unico operatore economico da 
selezionarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 50 del predetto D.Lgs. e 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

d) a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data 
………., con determina dell’Amministratore Delegato della Società è stata disposta 
la conclusione dell’accordo quadro in argomento con l’Impresa ……………………… 
avente sede legale in ……………………. (….); 

e) l’Impresa ………….. dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, 
compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i 
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 
delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi. L’impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano 
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

f) l’Impresa si impegna a eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro e nei 
successivi contratti applicativi alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti anche in 
funzione dell’offerta presentata dall’Impresa medesima; 

g) la stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per 
Autostrada del Brennero Spa nei confronti dell’Impresa in quanto definisce la 
disciplina relativa alle modalità di esecuzione delle lavorazioni di volta in volta 
richieste dalla Società in funzione delle effettive necessità da quest’ultima 
ravvisate, dando avvio ai successivi contratti applicativi da stipularsi a misura 
secondo le condizioni stabilite nell’accordo quadro medesimo; 
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h) nell’ambito del presente accordo quadro si definisce: 
 accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei 

documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra Autostrada del Brennero Spa 
e l’Impresa, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti applicativi da 
stipularsi nel corso della validità dell’accordo quadro medesimo; 

 contratto applicativo: il contratto d’appalto, derivante dall’accordo quadro, il cui 
oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato 
nell’accordo medesimo. Una volta stipulato l’accordo quadro, l’Impresa avrà, 
quindi, l’obbligo di stipulare con la Stazione Appaltante i singoli contratti 
applicativi, con le caratteristiche e condizioni economiche, temporali e contrattuali 
previste dal presente accordo quadro; 

 ordinativo di lavoro (ordinario o urgente): la comunicazione, scritta o verbale, 
con la quale Autostrada del Brennero Spa notifica la volontà di stipulare un 
contratto applicativo ovvero ordina un intervento urgente da eseguire con le 
caratteristiche e condizioni economiche, temporali e contrattuali previste dal 
presente accordo quadro; 

 

 
ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, tra le parti come in 

epigrafe rappresentate e domiciliate 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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ART. 1  
DEFINIZIONI 

Le premesse al presente accordo quadro, così come il Codice, completo dei relativi 
allegati, e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a 
tutti gli effetti. 
Ai fini del presente schema di accordo quadro si intende per Codice il Decreto 
Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia 
di contratti pubblici”, comprensivo di allegati. 

ART. 2  
OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le 
forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il 
risanamento di opere d’arte lungo il nastro A22, che formeranno oggetto di successivi 
contratti applicativi e/o ordinativi di lavoro. 
Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte negli elaborati 
progettuali allegati al presente documento e formeranno oggetto dei successivi 
contratti applicativi/ordinativi di lavoro. 
 
L’importo dell’accordo quadro ammonta a complessivi euro 5.583.210,34. 
 
Fermi restando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, la determinazione 
degli importi dei singoli contratti applicativi avverrà, in funzione delle quantità indicate 
nei rispettivi computi metrici, mediante applicazione dei prezzi come risultanti 
dall’offerta dell’Impresa. In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dell’importo 
corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione saranno 
decurtate del ribasso percentuale offerto dall’impresa in relazione alle prestazioni 
diverse dalla manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo 
corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione. 
 
La sottoscrizione dell’accordo quadro non vincolerà in alcun modo la Società a dare 
corso ai successivi contratti applicativi. 
 
Pertanto, l’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima di spesa massima e 
in caso di mancato o parziale utilizzo dello stesso alla scadenza dell’accordo, 
l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo nei confronti della Società. 
 
Sono altresì vincolanti e formano parte integrante dell’accordo quadro le soluzioni 
tecniche proposte dall’Impresa nell’ambito della propria offerta tecnica. 

ART. 3  
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi, di norma di importo non inferiore a euro 
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150.000,00, viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro 
specificate nell’art. “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte nell’articolo 
“DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” della Parte Prima del Capitolato 
Speciale d’Appalto di ciascun contratto applicativo. 
 
La contabilizzazione dei costi della manodopera verrà effettuata a misura, sulla base 
delle relative incidenze percentuali indicate nell’elenco prezzi di progetto, 
eventualmente modificate in funzione dell’importo della manodopera indicato 
dall’Impresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto 
previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice. 
 
La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle 
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi 
non saranno comunque soggetti a ribasso. 
 
Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere, 
nell’apposito campo del documento elettronico denominato “esigibilità IVA”, il 
meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” ex art. 17-ter, comma 1-bis, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso 
Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate 
digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi 
dell’art.1, commi 209-213 della L. n. 244/2007. 
 
Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell’IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada 
del Brennero Spa è: 3FI8S2. 
 
 
 
Pagamento del corrispettivo: 
 
La Società, previa specifica richiesta dell’Appaltatore corredata di apposita garanzia 
fideiussoria, procederà all’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo del 

singolo contratto applicativo nel rispetto dell’articolo 125 del Codice. La garanzia, 

dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice, con le 

modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria 

deve essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, 

del Codice. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il 
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione 
 
Per ogni ulteriore dettaglio in merito al pagamento del corrispettivo troveranno 
applicazione le disposizioni all’uopo previste dai singoli contratti applicativi.  
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=prevenzione%20della%20corruzione.-,Art.%20125.%20(Anticipazione%2C%20modalit%C3%A0%20e%20termini%20di%20pagamento%20del%20corrispettivo),-1.%20Sul%20valore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=3.%20La%20garanzia%20fideiussoria,articolo%2026%2C%20comma%201
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=12.%20Le%20garanzie,n.d.r.
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ART. 4  
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, TEMPI E MODALITA’ DI 

ESECUZIONE, PENALI PER RITARDI 

 
Durata dell’accordo quadro 
 
L’accordo quadro avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipulazione 
dell’accordo medesimo. 
 
 
Tempi e modalità di esecuzione 
 
La durata di ogni singolo intervento sarà stabilita, in funzione dell’estensione dello 
stesso, al momento della sottoscrizione del relativo contratto applicativo e sarà 
determinata tenendo in considerazione le seguenti tempistiche, in giorni naturali e 
consecutivi, per le differenti tipologie di intervento: 
 

 
 
L’esecuzione dei lavori con chiusura parziale o totale della carreggiata dovrà avvenire 
di norma in orario notturno dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, a seconda 
delle previsioni di traffico e nel rispetto dell’Ordine di Servizio annualmente emesso 
dalla Società nel quale sono definiti i giorni ove non potranno essere autorizzati lavori 
che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o sorpasso. 
 
In relazione a ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro, la Società richiederà 
l’avvio dell’esecuzione dei lavori mediante ordinativo di lavoro inviato/comunicato con 

TEMPISTICHE PER INTERVENTI TIPO durata (gg)

Risanamento di intradossi di sottopassi

opera "tipo" su strada provinciale

30

Risanamento di intradossi di ponti e viadotti 

7 campate L=24,5m

30

Idrodemolizione e ricostruzione di solette di implacato

1 campata: 24,5m x 10,5m

15

Idrodemolizione e ricostruzione dei cordoli laterali

L = 100m

30

Ringrosso e precompressione di travi di bordo 

1 trave

20

Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura metallica 20

Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette 

4 campate L = 24,5m

20

Ricostruzione di piste di stazione autostradale

1 pista A = 220mq

10

Risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo di galleria

1 canna L = 500m

10

Impermeabilizzazione puntuale di tratti di rivestimento in calcestruzzo di 

galleria 

10

Attività di ispezione, disgaggio e riparazioni in galleria 1
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un anticipo non inferiore a 20 giorni. 
 
La Società potrà altresì richiedere interventi urgenti mediante ordinativo di lavoro 
inviato/comunicato con un preavviso non inferiore a 12 ore. 
 
 
Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori  
 
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione del singolo contratto 
applicativo verrà applicata una penale pari all’1,0‰ (unopermille) dell’ammontare 
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. 
 
Oltre alla penale di cui sopra, l’Appaltatore, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, 
dovrà rimborsare alla Società le maggiori spese eventualmente sostenute dalla 
medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle 
relative al prolungamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della 
sicurezza. 
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Impresa non potrà mai 
attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto 
dell’Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.  
Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da: 
a) ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il 

regolare svolgimento dei lavori; 
b) ritardo per motivi imputabili all’impresa; 
c) carenze di attrezzature e di personale; 
d) normale andamento stagionale sfavorevole. 
 
Rimborso per maggiori danni 
In caso di superamento dei periodi in cui è consentita, secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma di progetto e dal presente articolo, l’occupazione totale o parziale di 
corsie o carreggiate e, di conseguenza, la deviazione del traffico, saranno dovuti 
dall’Appaltatore i seguenti rimborsi per maggiori danni: 
- Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di 

ulteriore deviazione di una delle carreggiate; 
- Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni ora o frazione di ora di ulteriore 

occupazione della corsia di sorpasso rispetto al periodo consentito; 
- Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore 

deviazione della corsia di marcia di una delle carreggiate; 
- Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore 

occupazione di strade comunali rispetto al periodo consentito; 
- Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00) per ogni giorno o frazione di giorno  di ulteriore 

occupazione di strade provinciali, regionali o statali rispetto al periodo consentito. 
Tali maggiori danni sono quelli conseguenti: 

- a mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell’utenza, di percorsi 
alternativi; 

- a maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilità; 
- a maggiori costi di segnaletica stradale temporanea; 
- a danni d’immagine. 

 
L’ammontare della penale e l’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per 
maggiori danni saranno detratti dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti della 
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Società per l’esecuzione delle prestazioni previste nell’ambito del presente appalto. 
Qualora il credito residuo dell’appaltatore non fosse sufficiente a coprire l’intero importo 
dovuto a titolo di penale, la Società avrà il diritto di escutere, per parte qua, la cauzione 
definitiva ai sensi dell’art. 117 del Codice. 
L’ipotesi di una penale non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore 
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad 
inadempienze contrattuali. 

ART. 5  
ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

Oltre agli altri oneri specificati nell’accordo quadro, nei singoli contratti applicativi e 
relativi allegati, sono a carico dell’Impresa e si intendono compensati nei prezzi unitari 
di contratto tutti gli oneri derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall’Appaltatore 
medesimo in sede di gara nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati: 
1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali; 
2) l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del 

cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 
e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere; 

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e 
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, 
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per 
la esecuzione dei lavori; in particolare per:  
- l’allacciamento di cantiere all’energia elettrica, all’acquedotto e alla 

canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o 
meteoriche in genere; 

- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la 
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il 
ricavo di cave di prestito; 

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e 
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di 
protezione; 

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi; 
- le interferenze con proprietà private e/o immobili; 
- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali 

dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, 
nel rispetto della normativa vigente; 

- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva 
autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di 
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori; 

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori. 
L’appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte 
dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque 
nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi 
e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti 
proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste 
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ciclabili; 
5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a 

disposizione dalla stazione appaltante: l’asportazione dello strato vegetale, il suo 
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale 
idoneo a rendere l’area utilizzabile, l’asportazione dello stesso a fine lavori, la stesa 
del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il 
ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea; 

6) l’esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia 
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese 
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta 
di oneri aggiuntivi; l’esecuzione di modeste quantità di lavorazioni anche in modo 
discontinuo e in più fasi, anche di notte e con limitazioni dell’orario del lavoro 
diurno; l’attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in 
orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione; 

7) l’esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario 
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, 
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei 
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro 
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni 
intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità 
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;  

8) l’esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco prezzi, 
da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla 
committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire 
l’effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell’interesse 
archeologico; 

9) l’esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee 
telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie 
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti 
nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori 
delle linee; 

10) la fornitura e l’installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le 
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, 
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell’art. 119 del Codice, nei cartelli di 
cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici; 

11) la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell’avvio del cantiere, di una 
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in 
cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze 
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle 
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;  

12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa 
sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere 
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, 
nonché l’onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti 
norme, per l’apprestamento e l’utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e 
quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le 
varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere 
per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore 
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previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il 
rispetto di tali limiti; 

13) la mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in 
via indicativa e non esaustiva: 
- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale; 
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli 

impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi; 
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore; 
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di 

materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; 
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata 

interessata dai lavori; 
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all’interno dei parametri previsti 

dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici; 
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa; 
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione 

autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori; 
14) la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nell’ambito del cantiere 

principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad 
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e 
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la 
disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le 
relative spese per la custodia, la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la 
manutenzione ordinaria, il canone telefonico; 

15) l’impianto di idonei edifici per l’alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro 
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, 
con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di 
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno 
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da 
consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a 
cantiere vero e proprio; 

16) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, l’installazione e 
l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in relazione all’entità 
dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon funzionamento del 
cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con 
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono 
comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori; 
la fornitura di tutti i materiali di consumo,  carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per 
l’esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;  

17) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la messa a 
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti, 
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle 
operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le 
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare; 

18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra 
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela 
materiale e morale dei lavoratori. 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 
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si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende 
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei 
rapporti con i soci; 

19) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque 
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del 
presente contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI 
SUBAPPALTATORI E DEI  LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI 
SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di 
terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, 
sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa. 

20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti 
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche 
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di 
appalto. 
L’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di 
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di 
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto 
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera 
responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione. 
I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di 
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di 
dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le 
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, 
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. 
L’Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le 
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la 
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) 
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che 
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati 
dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in 
qualità di tecnico per conto dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore sottoporrà all’approvazione della Direzione Lavori il progetto 
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal 
programma di dettaglio delle attività di cui all’articolo “Programma dei lavori” del 
presente contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista 
nel programma stesso per la relativa esecuzione. 
La Direzione Lavori è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a 
far conoscere le proprie determinazioni in proposito. 
L’Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei 
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni 
costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della 
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la 
manutenzione e futura gestione dell’opera. L’Appaltatore è altresì responsabile 
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del 
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Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle 
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale 
riguardo l’Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari. 
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi 
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale 
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione 
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o 
altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa; 

21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all’impiego della 
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti 
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per 
l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 
PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente 
contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno 
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il 
Capitolato Generale per l’irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze 
contrattuali; 

22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova 
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione 
Lavori o dall’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le 
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei 
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati 
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei 
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, 
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la 
Società; l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della 
Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza 
dell’Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di 
Capitolato. 
L’Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione 
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli 
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di 
funzionalità e sicurezza; 

23) la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il 
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la 
Direzione Lavori e con il collaudatore; 

24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, 
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze; 

25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto 
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il 
conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti 
all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti l’esecuzione dei lavori; 

26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro 
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione 
Lavori; è fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione 
Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, 
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto 
dell'appalto; 
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27) l’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio 
personale o di Imprese terze all’interno del cantiere; 

28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del 
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo 
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania 
continuativa; 

29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei 
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; 

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato in 
ottemperanza all’art. 41, comma 8 del Codice nonché all’articolo 27 dell’Allegato 
I.7; 

31) la fornitura, alla Società Appaltante, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato 
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non 
oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in 
formato DWG o DXF: 
a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non 

maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno 
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali 
finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie 
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l’altezza netta interna e qualsiasi 
altro dato utile all’ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di 
manutenzione; 

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati 
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, 
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi 
unificati, con evidenziazione dell’inserimento di tali impianti all’interno dell’opera 
realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva 
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità 
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se 
sono presenti impianti che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni, 
collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e controllo, l’Impresa 
dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria 
competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli 
di controllo, necessari per l’ottenimento di tali permessi e nulla osta; l’Impresa 
dovrà consegnare alla Società Appaltante tutte le certificazioni, prodotte dalle 
ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti 
parte integrante degli impianti oggetto dell’appalto; 

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle 
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all’interno dell’opera realizzata); 
ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e 
da relazione di calcolo (in n. 3 copie). 

La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, 
su richiesta specifica della Società Appaltante, anche prima dei termini sopra 
assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l’agibilità di parte o di 
tutta l’opera realizzata; 

32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo 
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio 
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, 
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto; 

33) l’Appaltatore, in qualità di costruttore, è tenuto a presentare la denuncia delle opere 
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in cemento armato o a struttura metallica o altro materiale ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 1086/1971 presso il competente ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano 
nonché ad effettuare allo stesso ufficio la denuncia dei lavori e la presentazione del 
progetto delle costruzioni in zona sismica ai sensi dell’art. 17 della Legge 64/1974. 
A tal fine egli potrà richiedere alla Società appaltante la consegna del progetto delle 
strutture completo di quanto previsto dalla normativa applicabile. 
In caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti dalla stazione 
appaltante in funzione all’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara 
e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, la procedura di denuncia 
all’autorità dovrà essere ripetuta da parte dell’Appaltatore e la produzione della 
nuova documentazione è a carico dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore è tenuto a dare evidenza dell’avvenuto adempimento agli obblighi di 
cui sopra, producendo al Direttore Lavori copia delle ricevute di avvenuta denuncia; 

34) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’appaltatore dagli allegati di 
progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, dall’offerta tecnica presentata e dalla 
normativa tecnica di riferimento. 

ART. 6  
SUBAPPALTI E COTTIMI 

In relazione a ciascun singolo contratto applicativo è ammesso il subappalto secondo 
le disposizioni e nei limiti ivi stabiliti e comunque nel rispetto dell’art. 119 del Codice. 

ART. 7  
REVISIONE DEI PREZZI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice si potrà procedere alla 
revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al 
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione 
del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo 
complessivo contrattuale e operano nella misura dell’80 per cento della variazione 
stessa. 
Ai sensi dell’articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della 
variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT 
relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di 
calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT. 

Le parti concordano altresì che non troverà applicazione la disciplina di cui al comma 
1 dell’articolo1664 del Codice Civile. 

ART. 8  
PREZZI UNITARI 

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati 

a misura, sono quelli dell’Elenco Prezzi di progetto come risultanti 

dall’aggiudicazione. 
In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dell’importo corrispondente alla 
percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione saranno decurtate del 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#:~:text=1664%20Onerosit%C3%A0%20o%20difficolt%C3%A0%20di%20esecuzione
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#:~:text=1664%20Onerosit%C3%A0%20o%20difficolt%C3%A0%20di%20esecuzione
file:///C:/Users/Daniela/Downloads/Articolo%2031
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ribasso percentuale offerto dall’impresa in relazione alle prestazioni diverse dalla 
manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente 
alla percentuale di manodopera risultante dall’aggiudicazione. 
Fatto salvo quanto previsto all’articolo “REVISIONE DEI PREZZI” del presente schema 
di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza. 
I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti 
negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle 
seguenti prestazioni: 
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, 

perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed 
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., 
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote 
per assicurazioni sociali; 

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti 
all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro 
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché 
l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi 
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore 
al luogo di impiego; 

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; 
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – Prescrizioni Tecniche; 
le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o 
di occupazione di suolo pubblico o privato. 

I prezzi unitari tengono altresì conto dell’utile d’impresa. 
Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di 
personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, 
restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni 
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal 
progetto. 
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del 
Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del 
contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di 
convenienza. 
I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, 
addebitandoglieli a norma dell’allegato II.14 del Codice. Qualora, però, di essi non 
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di 
elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 

ART. 9  
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI 

La Società ha la facoltà di apportare all’accordo quadro le modifiche che reputerà 

opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice. 

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano 
corrispondenti voci nell’elenco prezzi e per l’impiego di materiali per i quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi. 
Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120:~:text=di%20appalto%20eseguite.-,Art.%20120.%20(Modifica%20dei%20contratti%20in%20corso%20di%20esecuzione),-1.%20Fermo%20quanto
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a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice, ove 

esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto 

dell’articolo 31, comma 2, dell’allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi 
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione 
dell’offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa; 

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in 
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa. 
Ove l’introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su 
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità 
dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto 
dall’Impresa in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera. 
Qualora l’Impresa non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società 
potrà ingiungere alla medesima l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione 
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove 
l’Impresa non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di 
accordo quadro, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

ART. 10  
RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA VERSO LA SOCIETA’ 

E VERSO TERZI 

L’Impresa risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell’opera, 
oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, 
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti 
di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono 
indicati nel Regolamento. 
L’Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di 
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso 
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento, nei singoli 
contratti applicativi e relativi allegati ed elaborati di progetto, sono riconosciute idonee 
al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, 
comunque, la sua responsabilità. 
La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale 
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né 
riducono tale piena incondizionata responsabilità. 
L’Impresa è tenuta, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad 
eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli 
immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da 
non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta 
stabilità dei fabbricati stessi. 
Il relativo onere è a totale carico dell’Impresa, la quale dichiara di averne tenuto conto 
nell’offerta presentata. 
L’Impresa dovrà provvedere all’uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei 
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori 
stessi. 
L’Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, 
in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni 
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#041:~:text=13.%20Per%20i,effettuazione%20degli%20interventi.
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rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini 
che la Direzione Lavori avrà emanato. 
La responsabilità dell’Impresa è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati 
nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; 
l’Impresa dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e 
dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio. 
L’Impresa dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per 
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai 
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l’Impresa stessa di rispondere in proprio 
ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di 
risarcimento. 
L’Impresa è parimenti tenuta a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi 
dipendenti o collaboratori. 
Ai fini suddetti l’Impresa sarà tenuta a presentare le garanzie e le coperture 
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del 
presente documento e dei singoli contratti applicativi. 

ART. 11  
DANNI DA FORZA MAGGIORE 

L’Impresa non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto salvo 
qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti 
consentiti dal contratto. 
Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in 
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Impresa ne fa denuncia al direttore dei 
lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto 
all’indennizzo. 
Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale 
può avere diritto l’Impresa, il direttore dei lavori procede tempestivamente, redigendone 
processo verbale alla presenza dell’Impresa, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di 

erronea esecuzione del progetto da parte dell’Impresa; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei 

lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Impresa o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla 
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l’Impresa può 
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di 
quella testimoniale. 
 
Non saranno considerati danni da forza maggiore: 
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate; 
- i dissesti del corpo stradale; 
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; 
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- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di 
eccezionale intensità o geli; 

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata 
durezza. 

L’impresa è tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure 
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua 
cura e spese. 
 
Restano pertanto a carico dell’Impresa: 
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 
provvedimenti. 

 
L’Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia 
eseguito l'accertamento dei fatti. 

ART. 12  
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

12.1 Garanzia definitiva 
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più 
all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il 
risarcimento del maggior danno, l’Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto 

dell’articolo 117 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un importo pari ad € 

…………………. (in cifre) Euro ………………….. (in lettere). 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di 
cui al comma 8 dell’articolo 117 del Codice. 
La garanzia cessa di avere effetto dopo la conclusione dell’accordo quadro in seguito 
all’emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione finale relativo a tutte 
le prestazioni eseguite nell’ambito dell’accordo medesimo. 
La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i 
lavori da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto. 
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per 
l’esecuzione dei lavori. 
La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società 
provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in 
corso. 
 
12.2 Garanzia per la rata di saldo  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=allegato%20al%20codice.-,Art.%20117.%20(Garanzie%20definitive),-1.%20Per%20la
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Ai sensi del comma 9 dell’articolo 117 del Codice, il pagamento della rata di saldo 

con riferimento a ciascun singolo contratto applicativo, è subordinato alla costituzione 
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare 
esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 
 
12.3 Polizza CAR  
Nel rispetto di quanto previsto all’art. 117, comma 10 del Codice l’Impresa è inoltre 
obbligata a costituire e consegnare alla Società almeno dieci giorni prima della 
consegna dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalla Società a causa danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di 
esecuzione, per gli importi che saranno di volta in volta indicati nei singoli contratti 
applicativi e definiti secondo le seguenti modalità: 
 “Danni alle cose”: 

- “Danni alle opere” per l’importo del singolo contratto applicativo; 
- “Danni alle opere preesistenti” per un importo definito in funzione dell’opera sulla 

quale si interviene tra un minimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e un 
massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 

- “Demolizione e sgombero” per un importo definito in funzione dell’opera sulla 
quale si interviene tra un minimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) e un massimo 
di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 

 “Responsabilità civile verso terzi” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 
 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di cui al singolo 
contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di 
regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 
Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall’art. 117 del Codice, le garanzie 
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo 
approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

 
Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori. 
Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell’Appaltatore tutta la 
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa 
a disposizione di mezzi e personale per l’esecuzione di prove che si rendessero 
necessarie anche dopo l’ultimazione delle opere stesse. 

ART. 13  
COLLAUDI 

Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori. 
Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell’Appaltatore tutta la 
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività legate allo svolgimento delle 
operazioni di collaudo – tecnico amministrativo e/o statico, ivi compresa la messa a 
disposizione dei mezzi, dei materiali e del personale per l’esecuzione di prove che si 
rendessero necessarie anche dopo l’ultimazione delle opere stesse. 
All’ultimazione dei lavori previsti per ciascun singolo contratto applicativo, il 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=9.%20Il%20pagamento,definitivit%C3%A0%20dei%20medesimi.
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Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore dei Lavori eseguirà, in 
contraddittorio con l’Appaltatore, una verifica sulla funzionalità e completezza delle 
opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le 
singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d’uso, pur 
restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilità e la manutenzione delle 
opere stesse, qualora non dipendente dall’uso. 

Ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice e fatti salvi i casi di particolare 

complessità individuati all’articolo 17 dell’allegato II.14 del Codice, il collaudo 

dell’intervento dovrà essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell’Appaltatore accertate in 
sede di verifica. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 116, comma 2 del 
Codice il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi 
all’emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di 
emissione del certificato medesimo e si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. 

A norma dell’articolo 20 Allegato II.14 del Codice l’Appaltatore, a propria cura e 

spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera 
necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 
Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, 
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 
Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo 
dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito vantato 
dall'Appaltatore nei confronti della Società.  
Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Società 
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di 
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle 
stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, 
all'Appaltatore. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, 

trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 116 e dell’Allegato II.14 del 

Codice. 
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità sancite dal Codice Civile. 
Qualora il valore del singolo contratto applicativo fosse inferiore alla soglia di rilevanza 
europea di cui all’articolo 14 del Codice, trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 50, comma 7 del Codice. 
 

ART. 14  
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA 

Qualora la Società abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l’opera, 
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla 
presa in consegna anticipata a condizione che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e 

metalliche; 
b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte 

dell’Ente Concedente; 
c) sia stato redatto, in contraddittorio con l’Appaltatore, un debito stato di consistenza 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=2.%20Il%20collaudo,del%20medesimo%20termine.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2017.%20Termine,nel%20loro%20svolgimento.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2020.%20Oneri,di%20saldo%2C%20all%27esecutore.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=2.%20Il%20collaudo,del%20medesimo%20termine.
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dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’opera. 
In tal caso la Società, pur rimanendo a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle 
opere stesse, così come previsto dall’articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO 
AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto, 
le prenderà in consegna, con facoltà d’uso, fermo restando che ciò non esonera 
l’Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile. 

ART. 15  
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO 

APPLICATIVO  
PER FATTO DELL’APPALTATORE 

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 122 del Codice, la Società 
procederà alla risoluzione dell’accordo quadro e del contratto applicativo qualora nei 
confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia 
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure 
di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V 
del presente Libro II del Codice.. 
L’accordo quadro e il contratto applicativo potranno altresì essere risolti per grave 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da 
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta 
un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con 

l’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito 

del procedimento, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto 
scritto comunicato all’Appaltatore. 

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 122 del Codice, 

l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle 
previsioni del contratto, il direttore dei lavori, se nominato, gli assegna un termine che, 
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in 
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Società risolve il contratto, con 
atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro e del contratto applicativo l’Appaltatore ha 
diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, 
decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della 
risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 
affidare ad altra impresa i lavori. 
Nei casi di risoluzione dell’accordo quadro e del contratto applicativo dichiarata dalla 
Società, l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo 
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato 
dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società 
provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in 
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri 
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in 
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'uno per cento del 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=2.%20Le%20stazioni%20appaltanti%20risolvono,obbligazioni%20contrattuali%20da%20parte%20dell%27appaltatore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=2.%20Le%20stazioni%20appaltanti%20risolvono,obbligazioni%20contrattuali%20da%20parte%20dell%27appaltatore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2010.%20Risoluzione
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=3.%20Il%20contratto%20di,atto%20scritto%20comunicato%20all%E2%80%99appaltatore.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
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valore del contratto applicativo. 
 
Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente 
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla 
risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. 
In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti 
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi 
da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo 
all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo 
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la 
penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il 
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o 
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in 
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 
L'entrata in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di 
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con 
l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il 
verbale sarà redatto, a richiesta della Società, dal Direttore dei Lavori e dall’organo di 
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra 
persone estranee al lavoro. 
Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al 
conto finale dei lavori eseguiti. 
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere 
sarà fissato d'accordo fra le parti. 
In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia 
sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del 
presente schema di accordo quadro. 
La Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei 
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente 
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla 
Società.  

ART. 16  
RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in 
qualunque momento dall’accordo quadro e dal contratto applicativo, previo pagamento 
all’Appaltatore sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere del singolo contratto 
applicativo non eseguite, ai termini dell’art. 123 del Codice, escluso ogni altro 
compenso. 
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 
dei quattro quinti dell’importo del contratto applicativo in corso di esecuzione e 
l'ammontare dei lavori eseguiti. 
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORI” 
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società. 
Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 123 e dall’allegati II.14 del Codice. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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ART. 17   
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

17.1 Collegio Consultivo Tecnico 

Ai sensi dell’articolo 215 del Codice, per prevenire le controversie o consentire la 

rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano 
insorgere nell'esecuzione dei contratti, la Società potrà costituire, anche su richiesta 
dell’Appaltatore, il Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui 
all’allegato V.2 del Codice. 
Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti: la Società e l’Appaltatore 
nominano ciascuno un proprio componente e, di comune accordo, il terzo componente 
con funzioni di presidente;. I componenti devono avere i requisiti prescritti dal comma 1 

dell’allegato V.2 del Codice. 

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda all’articolo 215 e seguenti e all’allegato 

V.2 del Codice. 
 
17.2 Accordo bonario 
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si 
applica Il procedimento dell'accordo bonario nei limiti e nelle modalità di cui all’articolo 

210 del Codice. 

 
17.3 Transazione 
In via residuale rispetto ai rimedi di cui ai punti 31.1 e 31.2 del presente contratto le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di 
lavori possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, mediante transazione. In 

tema di transazione si applicano le disposizioni dell’articolo 212 del Codice. 

 
Salvo i casi di cui al punto 18.1, 18.2 e 18.3 del presente schema di accordo quadro, le 
controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero 
insorgere, in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione dell’accordo quadro e dei 
relativi contratti applicativi e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in 
via esclusiva, al Foro di Trento. 
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice. 
Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero 
insorgere, in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di 
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al 
Foro di Trento. 
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice. 

ART. 18  
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELL’ACCORDO 

QUADRO  

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di 
accordo quadro i seguenti documenti: 
a) il Capitolato Speciale di Appalto, così composto:  

- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni; 
- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte seconda - Prescrizioni Tecniche; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210:~:text=Art.%20218.-,(Costituzione%20facoltativa%20del%20collegio%20consultivo%20tecnico),-1.%20Le%20stazioni
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_V.htm#A_V.2:~:text=ALLEGATO%20V.2%20Modalit%C3%A0%20di%20costituzione%20del%20Collegio%20consultivo%20tecnico%20(Articolo%20215%2C%20comma%201)
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210:~:text=V.1.-,Art.%20215.%20(Collegio%20consultivo%20tecnico),-1.%20Per%20prevenire
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210:~:text=alla%20tutela%20giurisdizionale)-,Art.%20210.%20(Accordo%20bonario%20per%20i%20lavori),-1.%20Per%20i
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#212:~:text=1.%20Le%20controversie,pena%20di%20nullit%C3%A0.
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b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in 
base all’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara; 

c) gli Elenchi Prezzi di progetto come risultanti dall’aggiudicazione, inclusa l’eventuale 
modifica sui costi della manodopera; 

d) i Computi Metrici Estimativi; 
e) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
f) l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
g) l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
h) le polizze di garanzia; 
i)  il “Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” ed il “Quaderno di 

procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica 
temporanea – imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne 
formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno 
applicazione:  

 il Codice, comprensivo dei suoi allegati; 

 tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche; 

 le norme del Codice Civile. 
 

ART. 19  
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti 
al presente accordo quadro.  
I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.). 
Anche l’offerta dell’Appaltatore non dovrà tenere conto dell’I.V.A., in quanto 
l’ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla 
Società direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 
633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito 
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284). 
L’I.V.A. e l’onorario del collaudatore saranno a carico della Società. 
Il presente accordo quadro, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da 
registrarsi solo in caso d’uso ai sensi  degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131. 

ART. 20  
ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’Impresa ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del 
contratto presso .………………, Via ……………………, n. ….., località 
……..…………………., ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia, 
quello di Trento, sede della Società. 
Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’accordo 
quadro, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo 
dove la Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e 
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notificare eventuali atti giudiziari. 

ART. 21  
DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 

L’Impresa dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti 
e conseguenti al presente accordo quadro, verranno svolte da …………….nato a……. 
il …………. 

ART. 22  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE 

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione 
e recepimento nell’ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno 
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere 
trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti 
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e 
per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base 
giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente 
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno 
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da 
Regolamenti interni. 
I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e 
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere 
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di 
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici 
informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di 
recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di 
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra 
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle 
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile 
presso la sede del Titolare del trattamento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l’interessato ha diritto di 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di 
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli 
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere 
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in 
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in 
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via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i 
seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: 
privacy@autobrennero.it. 
Per l’Impresa il Titolare del trattamento è ………………….., con sede in 
……………………... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è 
………………….., domiciliato in ……………………... e contattabile presso 
………………………………….. 

ART. 23  
SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA 

L’Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l’accesso a tutta la documentazione 
del Sistema Qualità dell’Impresa inerente la gestione dell’appalto e l’Impresa ha 
l’obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente. 
Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della 
documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità 
adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali: 

 il piano dei controlli che l’Impresa deve autonomamente disporre nell’ambito del 
Sistema Qualità; 

 la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da 
parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo. 

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza 
delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo. 

ART. 24  
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 

L’Impresa, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si 
obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, 
nonché propri soci e amministratori: 
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di 

organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di 
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet 
all’indirizzo www.autobrennero.it; 

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che 
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto 
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. 

 
L’Impresa si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di 
documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del 
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada 
del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 1456 
c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto 
contrattuale, l’obbligo per l’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante 
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la 
Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 

mailto:privacy@autobrennero.it
http://www.autobrennero.it/
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
Trento, lì 
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
 
Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e 
“ELEZIONE DI DOMICILIO”.    
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
 
 
 
5823_3.2.1_Schema accordo quadro_rev_rl 


	Fogli e viste
	3.2


