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PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante dell’accordo quadro nel quale
sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed
Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dellappalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagl
elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle
prestazioni relative alle lavorazioni nell’ambito dell’accordo quadro.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per Codice il Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici”.

Il Codice con i relativi allegati forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 1
OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO

L’accordo quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le
forniture necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria
da eseguirsi sulle opere d’arte e gallerie presenti lungo I'intero nastro autostradale
di competenza della Societa Autostrada del Brennero S.p.A.

Il quantitativo e la tipologia degli interventi ricompresi nellaccordo quadro da
eseguirsi volta per volta saranno oggetto di successivi contratti applicativi da
stipularsi secondo le esigenze in riscontrate da Autostrada del Brennero Spa.

ART. 2
AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, compresi nell’accordo quadro,
ammonta a € 5.583.210,34 (Euro cinquemilionicinquecentoottantatremila-
duecentodieci/34), come risulta dal seguente prospetto, che evidenzia anche gl
importi delle diverse categorie di lavoro dell’accordo quadro e dei gruppi delle
lavorazioni ritenute omogenee.

CATEGORIE DI LAVORO

N. IMPORTO o %inc. Importo
PROG CATEGORIA LAVORAZIONI OMOGENEE EURO & Manodopera Manodopera
Lavori
1 og3 |Strade autostrade, pont, iadott ferrove, linee 3.417.452,02 61,21 36,20 | 1.237.088,86
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
2 0G4 Opere d'arte nel sottosuolo 449.947,80 8,06 23,98 107.916,41
Costi della Sicurezza
3 ogz  |Strade, autostrade, pont, viadott; ferrovie, linee 1.064.49549 19,07 30,00 319.348,65
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
4 0S10 Segnaletica stradale non luminosa 651.315,03 11,67 30,00 195.394,51
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 3.867.399,82 69,27 34,78 1.345.005,27
IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 1.715.810,52 30,73 30,00 514.743,16
IMPORTO TOTALE LAVORI + SICUREZZA 5.583.210,34 100,00 33,31 1.859.748,43

L'importo di cui sopra & comprensivo di € 2.522.394,55 (Euro duemilioni-
cinquecentoventiduemilatrecentonovantaquattro/55) per lavori assoggettabili a
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ribasso, di € 1.345.005,27 (Euro unmilionetrecentoquarantacinquemilacinque/27)
per costi della manodopera relativi ai lavori e di € 1.715.810,52 (Euro
unmilionesettecentoquindicimilaottocentodieci/52) per costi per la sicurezza
(comprensivi di € 514.743,16 relativi ai costi della manodopera). | costi per la
manodopera e i costi per la sicurezza, a norma di legge, non possono essere
oggetto di ribasso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 41, comma 14, del Codice, in
base al quale resta ferma la possibilita per 'operatore economico di dimostrare che
il ribasso complessivo dellimporto deriva da una piu efficiente organizzazione
aziendale. Tale dimostrazione dovra avvenire nellambito dell’eventuale sub-
procedimento di verifica della congruita dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del Codice.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto,
potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti
dall’art. 120 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto in corso di
esecuzione” dello Schema di Contratto.

Sulla base della Tabella A dell’'Allegato 11.12 del Codice le categorie previste sono:

- OG3 - Prevalente — “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari”;

- 0G4 - Ulteriore — “Opere d’arte nel sottosuolo”;
- 0810 - Ulteriore — “Segnaletica stradale non luminosa”.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’accordo quadro prevede differenti tipologie di intervento, a seconda delle
caratteristiche dell'opera interessata e del livello di ammaloramento riscontrato.
Schematicamente gli interventi possono essere identificati come di seguito:

1. Risanamento di intradossi di sottopassi
La tipologia di intervento su intradossi di sottopassi prevede il risanamento
superficiale di porzioni di superfici di muri di spalla, muri andatori, di intradosso
della soletta o delle travi di copertura o delle travi. Si distinguono 3 tipi di
intervento, di differente profondita, sulle superfici in calcestruzzo in funzione del
livello di ammaloramento delle stesse;

2. Risanamento di intradossi di ponti e viadotti
La tipologia di intervento su intradossi di ponti e viadotti prevede il risanamento
superficiale di porzioni di superfici di muri di spalla, dei pulvini e degli sbalzi degli
impalcati, la sistemazione degli scarichi e il risanamento dei dispositivi di
appoggio, attraverso le seguenti lavorazioni, distinguendo 3 tipi di intervento, di
differente profondita, sulle superfici in calcestruzzo in funzione del livello di
ammaloramento delle stesse;
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3. Idrodemolizione e ricostruzione di solette di implacato
L’intervento prevede la parziale idrodemolizione e ricostruzione con calcestruzzo
reoplastico di estradossi di solette di impalcato di ponti o viadotti;

4. Idrodemolizione e ricostruzione di cordoli laterali
L’intervento prevede la parziale idrodemolizione e ricostruzione con calcestruzzo
reoplastico di cordoli laterali su impalcato di ponti o viadotti;

5. Ringrosso e precompressione di travi di bordo
L’intervento prevede il risanamento delle travi longitudinali di bordo
precompresse dei viadotti, mediante ringrosso del martello inferiore e posa di un
sistema di precompressione esterna con cavi e testate e deviatori metallici;

6. Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura
metallica
L’'intervento ha come scopo il risanamento della protezione superficiale di
sovrappassi autostradali realizzati in acciaio corten verniciato;

7. Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette
L’intervento prevede il rifacimento del sistema di scarico delle acque meteoriche
di ponti e viadotti;

8. Ricostruzione di piste di stazione autostradale
L’'intervento prevede la demolizione e il completo rifacimento della
pavimentazione stradale in calcestruzzo delle piste di stazione autostradale;

9. Interventi in galleria - Risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo
di galleria
L’intervento prevede il risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo di
galleria mediante preliminare captazione puntuale delle acque di infiltrazione,
impermeabilizzazione con membrana polimerica, posa dello strato di
completamento di malta strutturale proiettata con rete elettrosaldata ed
applicazione di vernici riflettenti sulle superfici;

10.Interventi in galleria — Impermeabilizzazione puntuale di tratti di
rivestimento in calcestruzzo di galleria
L’intervento prevede l'impermeabilizzazione puntuale di tratti di rivestimento in
calcestruzzo di galleria con membrana polimerica spruzzata;

11.Interventi in galleria — Attivita di ispezione, disgaggio e riparazioni
L’intervento prevede un’attivita di ispezione di gallerie mediante I'utilizzo di una o
due piattaforme mobili elevatrici per eseguire la battitura manuale del
rivestimento a vista.

ART. 4
MODALITA’ DI INTERVENTO

Le modalita di realizzazione e di segnalazione dei cantieri sono evidenziate in
maniera esaustiva nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli elaborati di
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progetto.

Per I'esecuzione delle lavorazioni previste dall’accordo quadro verranno redatti a
cura della Societa appositi progetti esecutivi in relazioni ai quali saranno stipulati
opportuni contratti applicativi.

Per una piu dettagliata descrizione delle modalita di intervento si rimanda allo
schema di accordo quadro e allo schema di contratto applicativo.
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