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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 1)

1 / 1 RECIPIENTE PER ACQUA POTABILE

A.CPT.IMIG03080 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 l, con rubinetto, per fornitura di acqua potabile.

COMPLESSI LOGISTICI

APPOGGIO 27,000

ADERENZA 44,000

SOMMANO cadauno 71,000 34,41 2´443,11

2 / 52 NOLO DI PONTEGGIO DI TIPO MODULARE. (ANAS) Per il primo mese.

A.SC.A0.0210.a Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,

costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di pia ... onteggio.

Ponteggio tipo modulare - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e movimentazione.

Per il primo mese o frazione.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1 600,000

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca 48,000

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521 152,000

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m2 800,000 24,83 19´864,00

3 / 53 NOLO DI PONTEGGIO DI TIPO MODULARE. Per ogni mese successivo o frazione.

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´307,11
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R I P O R T O 22´307,11

A.SC.A0.0210.b Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,

costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di pia ... tiva

superficie verticale e/o orizzontale del ponteggio.

Ponteggio tipo modulare.

Nolo per ogni mese in più o frazione.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1 600,000

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca 48,000

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521 152,000

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m2 x 30 gg 800,000 2,49 1´992,00

4 / 54 Ponteggio a servizio del solo cordolo dell'impalcato - Trasporto A/R, montaggio,

A.SC.A.200.c smontaggio e movimentazione.

Compenso per la realizzazione e l'uso di ponteggio di tipo sospeso, sia di tipo modulare che

fuori standard, sia ad elementi predefiniti che a tubi e giunti e/o a cavalletti, compl ... zza

convenzionale ottenuta dallo sviluppo lineare della zona di intervento in cui è necessario

l'utilizzo del ponteggio.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 48,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 32,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80,000 24´299,11
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R I P O R T O 80,000 24´299,11

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 170,000

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m 250,000 191,14 47´785,00

5 / 55 Ponteggio a servizio del solo cordolo dell'impalcato - Noleggio.

A.SC.A.200.d Compenso per la realizzazione e l'uso di ponteggio di tipo sospeso, sia di tipo modulare che

fuori standard, sia ad elementi predefiniti che a tubi e giunti e/o a cavalletti, compl ... lla zona

di intervento in cui è necessario l'utilizzo del ponteggio.

Per ogni mese o frazione di noleggio del ponteggio.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 48,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 32,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 80,000 72´084,11
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R I P O R T O 80,000 72´084,11

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 170,000

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m x 30 gg 250,000 20,34 5´085,00

6 / 56 Realizzazione di torre scala - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e movimentazione

A.SC.A.230.a Compenso per la realizzazione di torre scala in acciaio componibile, installata in adiacenza ad

una pila del viadotto, composta sia da elementi di tipo modulare che fuori standard, ... nte

efficiente.

Realizzazione di torre scala - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e movimentazione

A metro di altezza.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 20,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 10,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 20,000

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 50,000 77´169,11
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Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m 50,000 623,76 31´188,00

7 / 57 Noleggio di torre scala

A.SC.A.230.b Noleggio mensile di torre scala in acciaio componibile, installata in adiacenza ad una pila del

viadotto, composta sia da elementi di tipo modulare che fuori standard, completa in  ...  e

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.

Noleggio di torre scala

A metro di altezza.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 20,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 10,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 20,000

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m*mese 50,000 73,45 3´672,50

8 / 58 Installazione di piattaforma montacarichi - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e

A.SC.A.240.a movimentazione

Compenso per l'installazione e l'uso di piattaforma di trasporto per cose e persone modello

GEDA 500 Z/ZP installata in adiacenza alla scala a rampe posizionata sulla pila del viad ...

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 112´029,61
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R I P O R T O 112´029,61

fettamente efficiente.

Installazione di piattaforma montacarichi - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e

movimentazione

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 1,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 1,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 1,000

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO a corpo 3,000 10´622,00 31´866,00

9 / 59 Noleggio di piattaforma montacarichi

A.SC.A.240.b Noleggio di piattaforma di trasporto per cose e persone modello GEDA 500 Z/ZP installata in

adiacenza alla scala a rampe posizionata sulla pila del viadotto. Nel prezzo si intendon ...

untuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.

Noleggio di piattaforma montacarichi

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 1,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 1,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2,000 143´895,61
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R I P O R T O 2,000 143´895,61

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 1,000

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO mese 3,000 2´241,14 6´723,42

10 / 64 AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)

A.SL.1.001.o AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2 150,000

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5 300,000

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens 150,000

Ponte Medres 1 100,000

Ponte Medres 2 100,000

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3 100,000

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 100,000

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 100,000

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1 100,000

Viadotto Gries 2 100,000

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 200,000

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 100,000

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´600,000 150´619,03
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R I P O R T O 1´600,000 150´619,03

Viadotto Torcolo 2 100,000

Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 200,000

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO h 1´900,000 152,20 289´180,00

11 / 65 PIATTAFORMA AEREA

A.SL.1.023 PIATTAFORMA AEREA

Compreso operatore, carburante ed ogni altro onere

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1 200,000

Semiviadotto Ponticolo 1-2 50,000

Semiviadotto Ponticolo 3 150,000

Viadotto Ponticolo 4-5 50,000

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6 100,000

Viadotto e semiviadotto Lurches 1 50,000

Ponte Campo Trens 150,000

Ponte Medres 1 50,000

Ponte Medres 2 50,000

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3 50,000

Ponte sul rio Val Secca 150,000

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521 150,000

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 50,000

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 50,000

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon) 100,000

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A 100,000

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D 100,000

Viadotto Angria 1 300,000

Viadotto Angria 2 150,000

Viadotto Angria 3 300,000

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale) 100,000

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 100,000

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 150,000

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone 150,000

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner 200,000

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8 200,000

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 150,000

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie 300,000

Galleria Tusch canna nord e sud 150,000

SOMMANO h 3´850,000 70,05 269´692,50

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 709´491,53
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R I P O R T O 709´491,53

12 / 6 RECINZIONE REALIZZATA CON RETE PLASTICA STAMPATA

A.CPT.RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20,

infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con altezza fino a mt 2,00 compreso montaggio in

opera e successiva rimozione.

880,000

SOMMANO ml 880,000 10,10 8´888,00

13 / 7 DELIMITAZIONE DI ZONE CON TRANSENNE METALLICHE - nolo

A.CPT.RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da

cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a

bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un mese posa e rimozione.

SEGREGAZIONE AREE 430,000

SEGREGAZIONE AREE 20,000

SOMMANO ml 450,000 3,85 1´732,50

14 / 8 DELIMITAZIONE DI ZONE CON TRANSENNE METALLICHE - posa e rimozione

A.CPT.RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da

cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a

bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione.

SEGREGAZIONE AREE 440,000

SOMMANO ml 440,000 1,29 567,60

15 / 9 CANCELLO CARRABILE IN TUBO TIPO PONTEGGIO

A.CPT.RECG05110 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete

metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di

sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 67,500

SOMMANO ml 67,500 153,35 10´351,13

16 / 10 PORTONCINO ACCESSO PEDONALE

A.CPT.RECG05120 Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o

lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico

alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a

COMPLESSO LOGISTICO CARRABILE 27,000

SOMMANO cadauno 27,000 153,35 4´140,45

17 / 63 ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PORTALE PER SAGOMA LIMITE

A.ELINT.01.010 Acquisto, montaggio e smontaggio portale provvisorio per individuare la sagoma limite a

protezione di linee aeree esterne sotto ai 15,00 m costituito da due elementi lignei e da una

fune in fibra della larghezza dell'area di lavoro.

15,000

SOMMANO cadauno 15,000 459,93 6´898,95

18 / 11 NOLO DI BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO O UFFICIO

A.CPT.BAR001 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato da terra e in

elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannell ... - dim. mt

2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di

appoggio - nolo mensile.

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 27,000

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 1,000

SOMMANO cadauno 28,000 348,34 9´753,52

19 / 12 NOLO DI BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO-SANITARI

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 751´823,68
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R I P O R T O 751´823,68

A.CPT.BAR003 Nolo di box di cantiere uso servizi igienico-sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da

terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponat ...  - dim. mt

2,80x5,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di

appoggio - nolo mensile.

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 27,000

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 1,000

SOMMANO cadauno 28,000 311,81 8´730,68

20 / 13 BAGNO CHIMICO PORTATILE - I° mese

A.SIC.01.02.025.a Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ...  per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene

dei lavoratori.

COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 44,000

SOMMANO cadauno 44,000 289,00 12´716,00

21 / 14 BAGNO CHIMICO PORTATILE - dal primo mese in poi

A.SIC.01.02.025.b Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative

metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Il ...  per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene

dei lavoratori.

COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 70,30 70,30

22 / 67 NOLEGGIO CAMPER O ROULOTTE

A.ELINT.04.010 Noleggio di camper o roulotte per servizi di cantiere comprensivo di 100 km al giorno

165,000

SOMMANO g 165,000 94,12 15´529,80

23 / 15 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA

A.SIC.02.01.055.b Protezione per tutta la durata del cantiere della sommità delle barre di armatura in acciaio per

ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilen ... n

efficienza per tutta la durata del cantiere.

Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32 mm.

17´600,000

SOMMANO cadauno 17´600,000 0,50 8´800,00

24 / 16 PARAPETTO A TUBO GIUNTO

A.CPT.PONK01140 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola,

fermapiede, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. CLASSE 4a.

3´800,000

SOMMANO ml 3´800,000 6,01 22´838,00

25 / 17 PROTEZIONE APERTURE - TAVOLATO IN LEGNO

A.CPT.PROK01210 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato

su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Nolo per un anno del solo

materiale. CLASSE 4a.

440,000

SOMMANO m2 440,000 8,97 3´946,80

26 / 18 PROTEZIONE APERTURE - TAVOLATO IN LEGNO

A.CPT.PROK01211 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato

su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.

440,000

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 440,000 824´455,26
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R I P O R T O 440,000 824´455,26

SOMMANO m2 440,000 11,97 5´266,80

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 829´722,06
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R I P O R T O 829´722,06

LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 2)

27 / 19 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE TIPO FFP2 SENZA VALVOLA

B.SIC.06.005.a Maschera di protezione delle vie aeree tipo FFP2 senza valvola fornita dal datore di lavoro e

usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

-	l'uso per l ...  devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi

dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

2´980,000

SOMMANO cadauno 2´980,000 0,75 2´235,00

28 / 20 OCCHIALI PROTETTIVI

B.SIC.06.020.a Occhiali semplici (dpi II cat.) protettivi forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante

le lavorazioni interferenti certificate CE ai Sensi della UNI EN 166.

Sono co ... tificato valido di attestazione della Conformità emesso ai sensi del Regolamento

UE 425/2016 da un organismo notificato.

176,000

SOMMANO cadauno 176,000 1,74 306,24

29 / 25 PROTEZIONE DELL'UDITO - AURICOLARI MONOUSO

B.CPT.DPIG09190 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.

29,800

SOMMANO per ogni 100 29,800 14,77 440,15

30 / 26 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, agganci ... moschettone e dissipatore

B.CPT.DPIG09420 di energia. Per mese. CLASSE 4a.

Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune trattenuta di lunghezza

regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio moschettone e dissipatore di energia. Per mese.

CLASSE 4a.

n. 4 * 8 mesi 164,000

SOMMANO cadauno 164,000 13,08 2´145,12

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 834´848,57
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R I P O R T O 834´848,57

IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. c) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 3)

31 / 27 IMPIANTI ELETTRICI - VERIFICA DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE

C.CPT.IMEG07135 Verifica del rischio scariche atmosferiche per  edificio o grande massa metallica  (verifica della

probabilità e relazione).

44,000

SOMMANO cadauna 44,000 330,57 14´545,08

32 / 28 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA

C.CPT.IMEG07131 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. Dato

in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.

135,000

9,000

SOMMANO cadauno 144,000 34,88 5´022,72

33 / 29 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA

C.CPT.IMEG07132 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi

impianto di terra, compreso scavo e reinterro.

135,000

9,000

SOMMANO cadauno 144,000 80,10 11´534,40

34 / 30 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA

C.CPT.IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmq.

675,000

225,000

SOMMANO m 900,000 14,45 13´005,00

35 / 31 IMPIANTI ELETTRICI - CONTROLLO EFFICIENZA E SICUREZZA IMPIANTI

C.CPT.IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.

27,000

9,000

SOMMANO cadauno 36,000 433,94 15´621,84

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 894´577,61
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R I P O R T O 894´577,61

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 4)

36 / 41 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE

D.SIC.04.02.015.1.b Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e

all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... neo dei

segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Dimensioni max cm 50x70

880,000

SOMMANO cadauno 880,000 6,88 6´054,40

37 / 45 IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI

D.CPT.IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese  verifiche periodiche, da 5 kg

posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. CLASSE 4a.

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 54,000

COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 88,000

SOMMANO cadauno 142,000 49,74 7´063,08

38 / 46 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

D.CPT.SANG04010 Cassetta di pronto soccorso

COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 27,000

COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 88,000

SOMMANO cadauna 115,000 74,40 8´556,00

39 / 47 SERVIZIO DI PERSONALE ADDESTRATO PER EMERGENZE

D.CPT.SERG04010 Servizio costituito da 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le attrezzature

necessarie. Verifica delle attrezzature e  addestramento periodico per l'uso delle stesse.

Costo al mese (4ore/mese).

440,000

SOMMANO coppie 440,000 243,74 107´245,60

40 / 48 IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE EMERGENZA

D.CPT.IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a

parete.

81,000

SOMMANO cadauna 81,000 170,60 13´818,60

41 / 66 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 220 V

D.CPT.IMEG07121 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 V, cavo

di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN - F sez. 1 mmq, spina mobile, lampada

200 W. Nolo per un mese. Classe 2a.

88,000

SOMMANO cadauno 88,000 21,79 1´917,52

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´039´232,81
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R I P O R T O 1´039´232,81

PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 5)

42 / 49 NOLEGGI - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA

D.CPT.NOLG01070 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una

volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,  carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.

43,000

2,000

SOMMANO cadauno 45,000 330,39 14´867,55

43 / 50 NOLEGGI - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA

D.CPT.NOLG01080 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e

materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.

215,000

10,000

SOMMANO ora 225,000 12,41 2´792,25

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´056´892,61
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R I P O R T O 1´056´892,61

COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs. 81/2008)  (Cat

7)

44 / 51 RIUNIONE DI COORDINAMENTO

G.CPT.SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase

lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni

riunione.

INIZIALE 1,000

PERIODICHE 43,000

PERIODICHE 2,000

SOMMANO pro capite 46,000 165,28 7´602,88

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´064´495,49
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R I P O R T O 1´064´495,49

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 1)

45 / 2 ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PORTALE PER SAGOMA LIMITE

A.ELINT.01.010 Acquisto, montaggio e smontaggio portale provvisorio per individuare la sagoma limite a

protezione di linee aeree esterne sotto ai 15,00 m costituito da due elementi lignei e da una

fune in fibra della larghezza dell'area di lavoro.

15,000

SOMMANO cadauno 15,000 459,93 6´898,95

46 / 3 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY.

A.SC.A.20.a Nolo di barriera per un mese

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita

da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa ...  mese.

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe

4a. Nolo per un mese.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 100,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 120,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 200,000

Viadotto Tisana - soletta 200,000

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m x 30 gg 620,000 4,12 2´554,40

47 / 4 DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY.

A.SC.A.20.b Posa e rimozione

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´073´948,84



COSTI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´073´948,84

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita

da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa ...  della

lunghezza di 20+30 cm. Il prezzo verrà applicato una sola volta per l'operazione complessiva

di posa e rimozione.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 100,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 120,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 200,000

Viadotto Tisana - soletta 200,000

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m 620,000 15,24 9´448,80

48 / 5 Compenso per la realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su

A.SC.A.20.e barriere tipo New Jersey

Realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su barriere tipo New Jersey.

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale ... tratti

della recinzione per consentire l'esecuzione di particolari lavorazioni o per

l'approvvigionamento dei materiali.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3) 100,000

Viadotto Medres 2 - 1 trave 120,000

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 220,000 1´083´397,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 220,000 1´083´397,64

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli 200,000

Viadotto Tisana - soletta 200,000

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m 620,000 11,80 7´316,00

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´090´713,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´090´713,64

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008)  (Cat 4)

49 / 32 Realizzazione chiusura corsia di marcia o sorpasso su autostrada a due corsie

D.ELINT.17.060 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di marcia o sorpasso su autostrada

a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi s ...

osa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;

- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2 15,000

Semiviadotto Ponticolo 3 15,000

Viadotto Ponticolo 4-5 30,000

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens 15,000

Ponte Medres 1 10,000

Ponte Medres 2 10,000

Ponte Medres 2 - giunti 5,000

Ponte Medres 3 10,000

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 10,000

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 10,000

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A 3,000

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D 3,000

Viadotto Angria 1 3,000

Viadotto Angria 2 2,000

Viadotto Angria 3 3,000

Viadotto Gries 1 10,000

Viadotto Gries 2 10,000

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 20,000

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 3,000

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 3,000

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 10,000

Viadotto Torcolo 2 10,000

Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 20,000

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti 20,000

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 15,000

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000 15,000

Opere Varie 30,000

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO n. 310,000 865,16 268´199,60

50 / 33 Guardiania di deviazione

D.ELINT.17.135 Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da schemi allegati

facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione del ... i

anche in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sarò applicato

il compenso notturno.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2 150,000

Semiviadotto Ponticolo 3 150,000

Viadotto Ponticolo 4-5 300,000

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 600,000 1´358´913,24
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 600,000 1´358´913,24

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens 150,000

Ponte Medres 1 100,000

Ponte Medres 2 100,000

Ponte Medres 2 - giunti 50,000

Ponte Medres 3 100,000

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 100,000

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 100,000

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A 30,000

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D 30,000

Viadotto Angria 1 30,000

Viadotto Angria 2 20,000

Viadotto Angria 3 30,000

Viadotto Gries 1 100,000

Viadotto Gries 2 100,000

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 200,000

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 30,000

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 30,000

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 100,000

Viadotto Torcolo 2 100,000

Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 200,000

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta 150,000

Viadotto Tisana - giunti 200,000

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 150,000

Galleria Cardano canna nord 100,000

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero 150,000

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000 150,000

Opere Varie 300,000

Galleria Tusch canna nord e sud 150,000

SOMMANO h 3´650,000 51,04 186´296,00

51 / 34 Compenso per posa e rimozione di segnaletica verticale 1+1

D.ELINT.17.145 Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 corsie (1+

1), come da schema allegato facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaleti ...

osa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;

- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´545´209,24
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´545´209,24

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta 1,000

Viadotto Tisana - giunti

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi

Galleria Cardano canna nord 10,000

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero 15,000

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud 1,000

SOMMANO cadauno 27,000 1´882,65 50´831,55

52 / 35 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma

D.ELINT.17.020 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma, per la

realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facent

... imozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;

- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.

13´200,000

SOMMANO m 13´200,000 0,26 3´432,00

53 / 36 Compenso per la posa di segnaletica: Defleco

D.ELINT.17.025 Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali delineatori flessibili a

lamella trapezoidale, per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 ...

delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);

- l'abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.

13´200,000

SOMMANO m 13´200,000 0,34 4´488,00

54 / 37 Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada

D.ELINT.13.220 Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada,

dimensioni 200x360 cm costituito da una struttura in profilato in lega di alluminio second ... il

carico e scarico e deposito nella zona di lavoro e le operazioni di installazione/rimozione nei

luoghi di intervento.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-I2 ; T8-I3)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2 15,000

Semiviadotto Ponticolo 3 15,000

Viadotto Ponticolo 4-5 30,000

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens 15,000

Ponte Medres 1 10,000

Ponte Medres 2 10,000

Ponte Medres 2 - giunti 5,000

Ponte Medres 3 10,000

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 – Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 10,000

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 10,000

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 130,000 1´603´960,79
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 130,000 1´603´960,79

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n° 87  Viadotto pista F-E-A 3,000

Opera n° 88  Viadotto pista A-B-D 3,000

Viadotto Angria 1 3,000

Viadotto Angria 2 2,000

Viadotto Angria 3 3,000

Viadotto Gries 1 10,000

Viadotto Gries 2 10,000

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 20,000

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 3,000

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 3,000

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 10,000

Viadotto Torcolo 2 10,000

Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 20,000

Opera n° 127  Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone

Opera n° 128  Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis  Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti 20,000

Opera n° 273  Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 15,000

Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie 30,000

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO giorni 295,000 61,02 18´000,90

55 / 38 Compenso per lavoro notturno - sovrapprezzo

D.ELINT.17.005 Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo svolgimento delle

lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Il compenso sarà ap ... .17.065; D.ELINT.17.070; D.ELINT.17.075; D.ELINT.17.145;

D.ELINT.17.165; D.ELINT.17.105; D.ELINT.17.125; D.ELINT.17.115)

D.ELINT.17.060 268´199,600

D.ELINT.17.145 50´831,550

D.ELINT.17.020 3´432,000

D.ELINT.17.025 4´488,000

D.ELINT.13.220 18´000,900

SOMMANO per ogni euro 344´952,050 0,15 51´742,81

56 / 39 Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a base solvente per strisce continue e

D.SIC.04.01.001.c discontinue da cm 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

avoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto per strisce continue e discontinue da

cm 25 di colore giallo.

4´500,000

SOMMANO m 4´500,000 0,60 2´700,00

57 / 40 Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di attrezzatura abrasiva per

D.SIC.04.01.005.a strisce continue e discontinue

Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di attrezzatura abrasiva per strisce

continue e discontinue compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche ...

compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato per strisce

continue e discontinue.

4´500,000

SOMMANO m 4´500,000 1,80 8´100,00

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´684´504,50
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´684´504,50

58 / 42 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

D.SIC.04.02.01.02.a PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 lato/diam. cm 90

scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, ...   e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.

Lato/diam. 90 cm - per il primo mese o frazione

PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 80,000

AREE LOGISTICHE 54,000

AREE LOGISTICHE 2,000

SOMMANO cad 136,000 27,12 3´688,32

59 / 43 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

D.SIC.04.02.05.03.a DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 diam./lato cm 90

scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella parte posteriore, i ...   e

l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.

Diam./lato cm 90 - per il primo mese o frazione

PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 80,000

AREE LOGISTICHE 54,000

AREE LOGISTICHE 2,000

SOMMANO cad 136,000 43,06 5´856,16

60 / 44 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI

D.SIC.04.02.10.01.a ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER MESE O FRAZIONE

Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio 25/10 fino a 0,25 mq di

superficie scatolato e  rinforzato,  finitura  con  smalto grigio a  fuoco  nella  ... enza; -

l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.

Fino a 0,25 mq di superficie - per il primo mese o frazione

PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 20,000

AREE LOGISTICHE 13,500

AREE LOGISTICHE 0,500

SOMMANO m² 34,000 64,91 2´206,94

61 / 60 Posa e rimozione segnali linee elettriche e cavalcavia

D.ELINT.17.225 Compenso fisso per la posa in opera di coppia di segnali di pericolo altezza cavalcavia o linee

elettriche.

Il prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per il prelievo, il carico,  ... osa e rimozione della segnaletica temporanea" di

Autostrada del Brennero;

- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.

30,000

SOMMANO n. 30,000 54,00 1´620,00

62 / 61 Fornitura di un segnale di pericolo altezza cavalcavia o  ... edato di una coppia di

D.ELINT.17.230 batterie 6V 50Ah per funzionamento.

Fornitura di un segnale di pericolo altezza cavalcavia o linee elettriche, dimensioni cm

90x135, costruito in vetroresina, dello spessore di 38/10, tagliati a misura con raggio las ...

normativa UNI EN 12352 classe L8L, il tutto dovrà essere corredato di una coppia di batterie

6V 50Ah per funzionamento.

30,000

SOMMANO n. 30,000 340,82 10´224,60

63 / 62 Moviere - Operaio Qualificato

D.ELINT.01.020 Operaio Qualificato - moviere.

PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 250,000

SOMMANO h 250,000 30,84 7´710,00

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´715´810,52
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´715´810,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´715´810,52

T O T A L E   euro 1´715´810,52

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) 855´940,21

  002 LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008) 5´126,51

  003 IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. c) D.Lgs. 81/2008) 59´729,04

  004 PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008) 769´752,08

  005 PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008) 17´659,80

  006 SFASAMENTO LAVORAZIONI (allegato XV punto 4.1.1. lett. f) D.Lgs. 81/2008) 0,00

  007 COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs. 81/2008) 7´602,88

Totale CATEGORIE euro 1´715´810,52
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 OG3

001 COSTI DELLA SICUREZZA PER OG3

euro 1´064´495,49 62,040

2 OS10

002 COSTI DELLA SICUREZZA PER OS10

euro 651´315,03 37,960

T O T A L E   euro 1´715´810,52 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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