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COSTI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11

A.CPT.IMIG03080

2/52

A.SC.A0.0210.a

3/53

LAVORI A MISURA
APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) (Cat 1)

RECIPIENTE PER ACQUA POTABILE

Recipiente in polietilene per alimenti da 50 |, con rubinetto, per fornitura di acqua potabile.
COMPLESSI LOGISTICI

APPOGGIO

ADERENZA

SOMMANO cadauno

NOLO DI PONTEGGIO DI TIPO MODULARE. (ANAS) Per il primo mese.
Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,
costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti tubolari dotati di pia ... onteggio.
Ponteggio tipo modulare - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e movimentazione.
Per il primo mese o frazione.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 - Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Operan® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m2

NOLO DI PONTEGGIO DI TIPO MODULARE. Per ogni mese successivo o frazione.

27,000
44,000

71,000

600,000

48,000
152,000

800,000

34,41 244311

24,83 19°864,00

A RIPORTARE

22°307,11

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22°307,11

A.SC.A0.0210.b

4/54

A.SC.A200.c

Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso autorizzato,
costituito prevalentemente da telai prefabbricati 0 montanti tubolari dotati di pia ... tiva
superficie verticale e/o orizzontale del ponteggio.
Ponteggio tipo modulare.

Nolo per ogni mese in pil o frazione.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n°® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m2 x 30 gg

Ponteggio a servizio del solo cordolo dell'impalcato - Trasporto A/R, montaggio,
smontaggio e movimentazione.

Compenso per la realizzazione e I'uso di ponteggio di tipo sospeso, sia di tipo modulare che
fuori standard, sia ad elementi predefiniti che a tubi e giunti e/o a cavalletti, compl ... zza
convenzionale oftenuta dallo sviluppo lineare della zona di intervento in cui & necessario
['utilizzo del ponteggio.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

600,000

48,000
152,000

800,000

48,000
32,000

2,49

17992,00

A RIPORTARE

80,000

2429911

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

80,000

24°299,11

5/55
A.SC.A.200.d

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

di intervento in cui & necessario I'utilizzo del ponteggio.
Per ogni mese o frazione di noleggio del ponteggio.
Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Ponteggio a servizio del solo cordolo dell'impalcato - Noleggio.
Compenso per la realizzazione e I'uso di ponteggio di tipo sospeso, sia di tipo modulare che
fuori standard, sia ad elementi predefiniti che a tubi e giunti e/o a cavalletti, compl ... lla zona

SOMMANO m

170,000

250,000

48,000
32,000

191,14 47°785,00

A RIPORTARE

80,000

72°084,11

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

80,000

72'084,11

6/56

A.SC.A230.a

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

efficiente.

A metro di altezza.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6
Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)
Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)
Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A
Opera n® 88 Viadotto pista A-B-D
Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)
Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)
Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)
Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Operan® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner
Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

SOMMANO m x 30 gg

Realizzazione di torre scala - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e movimentazione
Compenso per la realizzazione di torre scala in acciaio componibile, installata in adiacenza ad
una pila del viadotto, composta sia da elementi di tipo modulare che fuori standard, ... nte

Realizzazione di torre scala - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e movimentazione

170,000

250,000

20,000
10,000

20,000

20,34 5085,00

A RIPORTARE

50,000

77°169,11

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

50,000

77°169,11

7157
A.SC.A.230.b

8/58
A.SC.A240.a

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m

Noleggio di torre scala

Noleggio mensile di torre scala in acciaio componibile, installata in adiacenza ad una pila del
viadotto, composta sia da elementi di tipo modulare che fuori standard, completa in ... e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.
Noleggio di torre scala

A metro di altezza.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n° 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m*mese

Installazione di piattaforma montacarichi - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e
movimentazione

Compenso per l'installazione e I'uso di piattaforma di trasporto per cose e persone modello
GEDA 500 Z/ZP installata in adiacenza alla scala a rampe posizionata sulla pila del viad ...

50,000

20,000
10,000

20,000

50,000

623,76

73,45

31188,00

3'672,50

A RIPORTARE

112°029,61

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

112°029,61

9/59
A.SC.A.240.b

fettamente efficiente.

Installazione di piattaforma montacarichi - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e
movimentazione

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-I3)
Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Operan® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO a corpo

Noleggio di piattaforma montacarichi

Noleggio di piattaforma di trasporto per cose e persone modello GEDA 500 Z/ZP installata in
adiacenza alla scala a rampe posizionata sulla pila del viadotto. Nel prezzo si intendon ...
untuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.

Noleggio di piattaforma montacarichi

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

1,000
1,000

1,000

3,000

1,000
1,000

10'622,00

31°866,00

A RIPORTARE

2,000

143'895,61

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,000

143'895,61

10/64

A.SL.1.001.0

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO mese

AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

1,000

3,000

150,000
300,000
150,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
200,000

100,000

224114 6723,42

A RIPORTARE

1'600,000

150619,03

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.




COSTI DELLA SICUREZZA

pag. 8
Num.Ord. s 'MPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'600,000 150°619,03
Viadotto Torcolo 2 100,000
Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 200,000
Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner
Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli
Viadotto Tisana - soletta
Viadotto Tisana - giunti
Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord
Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie
Galleria Tusch canna nord e sud
SOMMANO h|  17900,000 152,20 289°180,00
11765 PIATTAFORMA AEREA
A.SL.1.023 PIATTAFORMA AEREA
Compreso operatore, carburante ed ogni altro onere
Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave
Viadotto Ponticolo 1 200,000
Semiviadotto Ponticolo 1-2 50,000
Semiviadotto Ponticolo 3 150,000
Viadotto Ponticolo 4-5 50,000
Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6 100,000
Viadotto e semiviadotto Lurches 1 50,000
Ponte Campo Trens 150,000
Ponte Medres 1 50,000
Ponte Medres 2 50,000
Ponte Medres 2 - giunti
Ponte Medres 3 50,000
Ponte sul rio Val Secca 150,000
Opera n® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521 150,000
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 50,000
Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 50,000
Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon) 100,000
Operan® 87 Viadotto pista F-E-A 100,000
Operan® 88 Viadotto pista A-B-D 100,000
Viadotto Angria 1 300,000
Viadotto Angria 2 150,000
Viadotto Angria 3 300,000
Viadotto Gries 1
Viadotto Gries 2
Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale) 100,000
Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 100,000
Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 150,000
Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)
Viadotto Torcolo 2
Viadotto Castelfinestra (1 e 2)
Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone 150,000
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner 200,000
Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8 200,000
Viadotto Tisana - cordoli
Viadotto Tisana - soletta
Viadotto Tisana - giunti
Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 150,000
Galleria Cardano canna nord
Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie 300,000
Galleria Tusch canna nord e sud 150,000
SOMMANOh|  3°850,000 70,05 269'692,50
A RIPORTARE 709°491,53

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 709°491,53
12/6 RECINZIONE REALIZZATA CON RETE PLASTICA STAMPATA
A.CPT.RECG02040 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm 20,
infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con altezza fino a mt 2,00 compreso montaggio in
opera e successiva rimozione.
880,000
SOMMANO ml 880,000 10,10 8°888,00
1317 DELIMITAZIONE DI ZONE CON TRANSENNE METALLICHE - nolo
A.CPT.RECG02050 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a
bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un mese posa e rimozione.
SEGREGAZIONE AREE 430,000
SEGREGAZIONE AREE 20,000
SOMMANO ml 450,000 3,85 1732,50
14/8 DELIMITAZIONE DI ZONE CON TRANSENNE METALLICHE - posa e rimozione
A.CPT.RECG02051 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite da
cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm 15 colorate a
bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva rimozione.
SEGREGAZIONE AREE 440,000
SOMMANO ml 440,000 1,29 567,60
15/9 CANCELLO CARRABILE IN TUBO TIPO PONTEGGIO
A.CPT.RECG05110 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete
metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi pilastri metallici di
sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 67,500
SOMMANO ml 67,500 153,35 107351,13
16/10 PORTONCINO ACCESSO PEDONALE
A.CPT.RECG05120 Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o
lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso controtelaio metallico
altm.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mgq.Classe 4a
COMPLESSO LOGISTICO CARRABILE 27,000
SOMMANO cadauno 27,000 153,35 4'140,45
17163 ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PORTALE PER SAGOMA LIMITE
A.ELINT.01.010 Acquisto, montaggio e smontaggio portale prowvisorio per individuare la sagoma limite a
protezione di linee aeree esteme sotto ai 15,00 m costituito da due elementi lignei e da una
fune in fibra della larghezza dell'area di lavoro.
15,000
SOMMANO cadauno 15,000 459,93 6°898,95
18 /11 NOLO DI BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO O UFFICIO
A.CPT.BAR001 Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato da terra e in
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannell ... - dim. mt
2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di
appoggio - nolo mensile.
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 27,000
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 1,000
SOMMANO cadauno 28,000 348,34 9'753,52
19/12 NOLO DI BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO-SANITARI
A RIPORTARE 751'823,68

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 751'823,68
A.CPT.BAR003 Nolo di box di cantiere uso servizi igienico-sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponat ... - dim. mt
2,80x5,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di
appoggio - nolo mensile.
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 27,000
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 1,000
SOMMANO cadauno 28,000 311,81 8'730,68
20/13 BAGNO CHIMICO PORTATILE - I° mese
A.SIC.01.02.025.a Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. Il ... per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e I'igiene
dei lavoratori.
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 44,000
SOMMANO cadauno 44,000 289,00 12'716,00
21/14 BAGNO CHIMICO PORTATILE - dal primo mese in poi
A.SIC.01.02.025.b Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative
metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. Il ... per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene
dei lavoratori.
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 1,000
SOMMANO cadauno 1,000 70,30 70,30
22/67 NOLEGGIO CAMPER O ROULOTTE
A.ELINT.04.010 Noleggio di camper o roulotte per servizi di cantiere comprensivo di 100 km al giomo
165,000
SOMMANO g 165,000 94,12 15'529,80
23/15 TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA
A.SIC.02.01.055.b Protezione per tutta la durata del cantiere della sommita delle barre di armatura in acciaio per
ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilen ... n
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32 mm.
17°600,000
SOMMANO cadauno | 17°600,000 0,50 8800,00
24116 PARAPETTO A TUBO GIUNTO
A.CPT.PONK01140 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola,
fermapiede, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. CLASSE 4a.
3800,000
SOMMANO ml|  3°800,000 6,01 22'838,00
25117 PROTEZIONE APERTURE - TAVOLATO IN LEGNO
A.CPT.PROK01210 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato
su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Nolo per un anno del solo
materiale. CLASSE 4a.
440,000
SOMMANO m2 440,000 8,97 3'946,80
26/18 PROTEZIONE APERTURE - TAVOLATO IN LEGNO
A.CPT.PROK01211 Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai, allestito e fissato
su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max. Montaggio e smontaggio in opera.
440,000
A RIPORTARE 440,000 8247455,26

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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RIPORTO 440,000 824°455,26
SOMMANO m2 440,000 11,97 5'266,80
A RIPORTARE 829°722,06

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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RIPORTO 829'722,06
LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008) (Cat 2)
27119 MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE TIPO FFP2 SENZA VALVOLA
B.SIC.06.005.a Maschera di protezione delle vie aeree tipo FFP2 senza valvola fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
-fuso per| ... devono avere |'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi
dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.
2'980,000
SOMMANO cadauno|  2'980,000 0,75 2235,00
281720 OCCHIALI PROTETTIVI
B.SIC.06.020.a Occhiali semplici (dpi Il cat.) protettivi fomiti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante
le lavorazioni interferenti certificate CE ai Sensi della UNI EN 166.
Sono ¢o ... tificato valido di attestazione della Conformita emesso ai sensi del Regolamento
UE 425/2016 da un organismo notificato.
176,000
SOMMANO cadauno 176,000 1,74 306,24
29/25 PROTEZIONE DELL'UDITO - AURICOLARI MONOUSO
B.CPT.DPIG09190 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.
29,800
SOMMANO per ogni 100 29,800 14,77 440,15
30/26 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, agganci ... moschettone e dissipatore
B.CPT.DPIG09420 di energia. Per mese. CLASSE 4a.
Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune trattenuta di lunghezza
regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio moschettone e dissipatore di energia. Per mese.
CLASSE 4a.
n.4* 8 mesi 164,000
SOMMANO cadauno 164,000 13,08 214512
A RIPORTARE 834848,57

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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RIPORTO 834848,57
IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. c) D.Lgs. 81/2008) (Cat 3)
31/27 IMPIANTI ELETTRICI - VERIFICA DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
C.CPT.IMEGO07135 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della
probabilita e relazione).
44,000
SOMMANO cadauna 44,000 330,57 14'545,08
32/28 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA
C.CPT.IMEGO07131 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. Dato
in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
135,000
9,000
SOMMANO cadauno 144,000 34,88 5022,72
33/29 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA
C.CPT.IMEG07132 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi
impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
135,000
9,000
SOMMANO cadauno 144,000 80,10 11'534,40
34/30 IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI TERRA
C.CPT.IMEG07134 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmg.
675,000
225,000
SOMMANO m 900,000 14,45 13°005,00
35/31 IMPIANTI ELETTRICI - CONTROLLO EFFICIENZA E SICUREZZA IMPIANTI
C.CPT.IMEG07139 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
27,000
9,000
SOMMANO cadauno 36,000 433,94 15'621,84
A RIPORTARE 894'577,61

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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RIPORTO 894'577,61
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008) (Cat 4)
36/41 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
D.SIC.04.02.015.1.b Segnaletica da cantiere edile in materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e
all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ... neo dei
segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
880,000
SOMMANO cadauno 880,000 6,88 6°054,40
37/45 IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI
D.CPT.IMAG04010 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche periodiche, da 5 kg
posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. CLASSE 4a.
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 54,000
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 88,000
SOMMANO cadauno 142,000 49,74 7°063,08
38/46 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
D.CPT.SANG04010 Cassetta di pronto soccorso
COMPLESSO LOGISTICO DI APPOGGIO 27,000
COMPLESSI LOGISTICI DI ADERENZA 88,000
SOMMANO cadauna 115,000 74,40 8'556,00
39/47 SERVIZIO DI PERSONALE ADDESTRATO PER EMERGENZE
D.CPT.SERG04010 Servizio costituito da 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le attrezzature
necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse.
Costo al mese (4ore/mese).
440,000
SOMMANO coppie 440,000 243,74 107°245,60
40/48 IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE EMERGENZA
D.CPT.IMEG03022 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a
parete.
81,000
SOMMANO cadauna 81,000 170,60 13'818,60
41/66 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE 220 V
D.CPT.IMEG07121 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 V, cavo
di alimentazione della lunghezza di m 20 tipo HO7RN - F sez. 1 mmg, spina mobile, lampada
200 W. Nolo per un mese. Classe 2a.
88,000
SOMMANO cadauno 88,000 21,79 1'917,52
A RIPORTARE 1039232,81

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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RIPORTO 1039232,81
PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008) (Cat 5)
42149 NOLEGGI - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
D.CPT.NOLG01070 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una
volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.
Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese. CLASSE 2a.
43,000
2,000
SOMMANO cadauno 45,000 330,39 14867,55
43/50 NOLEGGI - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
D.CPT.NOLG01080 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e
materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.
215,000
10,000
SOMMANO ora 225,000 12,41 2'792,25
A RIPORTARE 1°056°892,61

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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RIPORTO 1°056'892,61
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs. 81/2008) (Cat
7)
44151 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
G.CPT.SERG10010 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista allinizio dei lavori e di ogni nuova fase
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni
riunione.
INIZIALE 1,000
PERIODICHE 43,000
PERIODICHE 2,000
SOMMANO pro capite 46,000 165,28 7'602,88
A RIPORTARE 1°064°495,49

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°064'495,49

45/2
A.ELINT.01.010

46/3
A.SC.A20.a

4714
A.SC.A20b

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) (Cat 1)

ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PORTALE PER SAGOMA LIMITE
Acquisto, montaggio e smontaggio portale provvisorio per individuare la sagoma limite a
protezione di linee aeree estemne sotto ai 15,00 m costituito da due elementi lignei e da una
fune in fibra della larghezza dell'area di lavoro.

SOMMANO cadauno

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY.
Nolo di barriera per un mese

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita
da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa ... mese.
Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe
4a. Nolo per un mese.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n°® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A

Opera n® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Operan® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero

Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000

Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m x 30 gg

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY.
Posa e rimozione

15,000

15,000

100,000
120,000

200,000
200,000

620,000

459,93 6'898,95

4,12 2'554,40

A RIPORTARE

1°073'948,84

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1°073'948,84

4815
A.SC.A20.e

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale costituita
da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata, completa ... della
lunghezza di 20+30 cm. Il prezzo verra applicato una sola volta per 'operazione complessiva
di posa e rimozione.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Operan® 87 Viadotto pista F-E-A

Operan® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)

Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m

Compenso per la realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su
barriere tipo New Jersey

Realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su barriere tipo New Jersey.
Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che laterale ... tratti
della recinzione per consentire I'esecuzione di particolari lavorazioni o per
I'approvvigionamento dei materiali.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

100,000
120,000

200,000
200,000

620,000

100,000
120,000

15,24 9448,80

A RIPORTARE

220,000

1°083°397,64

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

220,000

1°083'397,64

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 - Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)

Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A

Opera n® 88 Viadotto pista A-B-D

Viadotto Angria 1

Viadotto Angria 2

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Operan® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO m

200,000
200,000

620,000

11,80 7'316,00

A RIPORTARE

1°090°713,64

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord. s IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1°090°713,64
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008) (Cat 4)
49/32 Realizzazione chiusura corsia di marcia o sorpasso su autostrada a due corsie
D.ELINT.17.060 Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di marcia o sorpasso su autostrada
a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quademo di procedure e schemi's ...
osa e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero;
- l'abbattimento al termine delle lavorazioni.
Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave
Viadotto Ponticolo 1
Semiviadotto Ponticolo 1-2 15,000
Semiviadotto Ponticolo 3 15,000
Viadotto Ponticolo 4-5 30,000
Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6
Viadotto e semiviadotto Lurches 1
Ponte Campo Trens 15,000
Ponte Medres 1 10,000
Ponte Medres 2 10,000
Ponte Medres 2 - giunti 5,000
Ponte Medres 3 10,000
Ponte sul rio Val Secca
Opera n° 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 10,000
Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 10,000
Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)
Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A 3,000
Operan® 88 Viadotto pista A-B-D 3,000
Viadotto Angria 1 3,000
Viadotto Angria 2 2,000
Viadotto Angria 3 3,000
Viadotto Gries 1 10,000
Viadotto Gries 2 10,000
Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 20,000
Viadotto Belprato (Novale)
Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 3,000
Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 3,000
Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 10,000
Viadotto Torcolo 2 10,000
Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 20,000
Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner
Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli
Viadotto Tisana - soletta
Viadotto Tisana - giunti 20,000
Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 15,000
Galleria Cardano canna nord
Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000 15,000
Opere Varie 30,000
Galleria Tusch canna nord e sud
SOMMANO n. 310,000 865,16 2687199,60
50/33 Guardiania di deviazione
D.ELINT.17.135 Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da schemi allegati
facente parte del "Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione del ... i
anche in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non saro applicato
il compenso notturno.
Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave
Viadotto Ponticolo 1
Semiviadotto Ponticolo 1-2 150,000
Semiviadotto Ponticolo 3 150,000
Viadotto Ponticolo 4-5 300,000
Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6
A RIPORTARE 600,000 1°358'913,24

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord. s IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 600,000 1'358'913,24
Viadotto e semiviadotto Lurches 1
Ponte Campo Trens 150,000
Ponte Medres 1 100,000
Ponte Medres 2 100,000
Ponte Medres 2 - giunti 50,000
Ponte Medres 3 100,000
Ponte sul rio Val Secca
Opera n°® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso) 100,000
Viadotto Funes 2 (Ponte Funes) 100,000
Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)
Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A 30,000
Operan® 88 Viadotto pista A-B-D 30,000
Viadotto Angria 1 30,000
Viadotto Angria 2 20,000
Viadotto Angria 3 30,000
Viadotto Gries 1 100,000
Viadotto Gries 2 100,000
Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 200,000
Viadotto Belprato (Novale)
Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 30,000
Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 30,000
Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 100,000
Viadotto Torcolo 2 100,000
Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 200,000
Opera n® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner
Opera n° 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli
Viadotto Tisana - soletta 150,000
Viadotto Tisana - giunti 200,000
Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 150,000
Galleria Cardano canna nord 100,000
Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero 150,000
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000 150,000
Opere Varie 300,000
Galleria Tusch canna nord e sud 150,000
SOMMANOh|  3'650,000 51,04 186°296,00
51/34 Compenso per posa e rimozione di segnaletica verticale 1+1
D.ELINT.17.145 Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 corsie (1+
1), come da schema allegato facente parte del "Quademo di procedure e schemi segnaleti ...
o0sa e rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero;
- 'abbattimento al termine delle lavorazioni.
Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)
Viadotto Medres 2 - 1 trave
Viadotto Ponticolo 1
Semiviadotto Ponticolo 1-2
Semiviadotto Ponticolo 3
Viadotto Ponticolo 4-5
Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6
Viadotto e semiviadotto Lurches 1
Ponte Campo Trens
Ponte Medres 1
Ponte Medres 2
Ponte Medres 2 - giunti
Ponte Medres 3
Ponte sul rio Val Secca
Opera n°® 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521
Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)
Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)
Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)
Operan® 87 Viadotto pista F-E-A
Operan® 88 Viadotto pista A-B-D
Viadotto Angria 1
Viadotto Angria 2
A RIPORTARE 1'545°209,24

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'545'209,24

52/35
D.ELINT.17.020

53136
D.ELINT.17.025

54137
D.ELINT.13.220

Viadotto Angria 3

Viadotto Gries 1

Viadotto Gries 2

Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon)
Viadotto Belprato (Novale)

Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena)

Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma)

Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi)

Viadotto Torcolo 2

Viadotto Castelfinestra (1 e 2)

Operan® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner

Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8

Viadotto Tisana - cordoli

Viadotto Tisana - soletta

Viadotto Tisana - giunti

Opera n® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi
Galleria Cardano canna nord

Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie

Galleria Tusch canna nord e sud

SOMMANO cadauno

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma
Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in gomma, per la
realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facent
...imozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero;

- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.

SOMMANO m

Compenso per la posa di segnaletica: Defleco

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali delineatori flessibili a
lamella trapezoidale, per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada a 2 ...
delineatori flessibili a lamella trapezoidale (defleco);

- l'abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.

SOMMANO m

Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada
Nolo di carrello adibito a segnale mobile di protezione fig. 401 del Codice della Strada,
dimensioni 200x360 cm costituito da una struttura in profilato in lega di alluminio second ... il
carico e scarico e deposito nella zona di lavoro e le operazioni di installazione/rimozione nei
luoghi di intervento.

Viadotto Ceves 1 - 2 travi (T8-12 ; T8-13)

Viadotto Medres 2 - 1 trave

Viadotto Ponticolo 1

Semiviadotto Ponticolo 1-2

Semiviadotto Ponticolo 3

Viadotto Ponticolo 4-5

Viadotto e semiviadotto Ponticolo 6

Viadotto e semiviadotto Lurches 1

Ponte Campo Trens

Ponte Medres 1

Ponte Medres 2

Ponte Medres 2 - giunti

Ponte Medres 3

Ponte sul rio Val Secca

Opera n° 43 — Ponte obliquo L=9.50, km 27,521

Ponte Funes 1 (Ponte Tiso)

Viadotto Funes 2 (Ponte Funes)

1,000

10,000
15,000

1,000

27,000

13°200,000

13°200,000

13"200,000

13°200,000

15,000
15,000
30,000

15,000
10,000
10,000

5,000
10,000

10,000
10,000

1'882,65 50'831,55

0,26 3'432,00

0,34 47488,00

A RIPORTARE

130,000

1'603°960,79

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord. s IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 130,000 1'603°960,79
Viadotto Funes 3 (Viadotto Gudon)
Opera n® 87 Viadotto pista F-E-A 3,000
Operan® 88 Viadotto pista A-B-D 3,000
Viadotto Angria 1 3,000
Viadotto Angria 2 2,000
Viadotto Angria 3 3,000
Viadotto Gries 1 10,000
Viadotto Gries 2 10,000
Viadotto Agnello 1 (Villandro) e Agnello 2 (Lajon) 20,000
Viadotto Belprato (Novale)
Viadotto Gardena 2 (Ponte Gardena) 3,000
Viadotto Gardena 3 (Viadotto Colma) 3,000
Viadotto Torcolo 1 (Viadotto Siusi) 10,000
Viadotto Torcolo 2 10,000
Viadotto Castelfinestra (1 e 2) 20,000
Operan® 127 Ponte su Rio Griesbaner pista BZ-Bressanone
Operan® 128 Ponte su Rio Griesbaner
Opera n® 305 bis Sottopasso ANAS n°8
Viadotto Tisana - cordoli
Viadotto Tisana - soletta
Viadotto Tisana - giunti 20,000
Operan® 273 Sovrappasso per la S.P. Calmasino Ronchi 15,000
Galleria Cardano canna nord
Interventi vari sulle gallerie tra Trento e Brennero
Stazione di Bressanone Nord progressiva km 38+000
Opere Varie 30,000
Galleria Tusch canna nord e sud
SOMMANO giorni 295,000 61,02 18°000,90
55/38 Compenso per lavoro notturno - sovrapprezzo
D.ELINT.17.005 Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo svolgimento delle
lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
II' compenso sara ap .. .17.065; D.ELINT.17.070; D.ELINT.17.075; D.ELINT.17.145;
D.ELINT.17.165; D.ELINT.17.105; D.ELINT.17.125; D.ELINT.17.115)
D.ELINT.17.060 268'199,600
D.ELINT.17.145 50°831,550
D.ELINT.17.020 3'432,000
D.ELINT.17.025 4°488,000
D.ELINT.13.220 18°000,900
SOMMANO per ogni euro | 344°952,050 0,15 5174281
56 /39 Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente a base solvente per strisce continue e
D.SIC.04.01.001.c discontinue da cm 25
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,
avoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto per strisce continue e discontinue da
cm 25 di colore giallo.
4°500,000
SOMMANO m|  4°500,000 0,60 2'700,00
57140 Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di attrezzatura abrasiva per
D.SIC.04.01.005.a strisce continue e discontinue
Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di attrezzatura abrasiva per strisce
continue e discontinue compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche ...
compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro lineare effettivamente cancellato per strisce
continue e discontinue.
4°500,000
SOMMANO m|  4°500,000 1,80 87100,00
A RIPORTARE 1'684°504,50

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'684'504,50
58142 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
D.SIC.04.02.01.02.a PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 lato/diam. cm 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, ... e
I'efficienza; - I'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro.
Lato/diam. 90 cm - per il primo mese o frazione
PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 80,000
AREE LOGISTICHE 54,000
AREE LOGISTICHE 2,000
SOMMANO cad 136,000 27,12 3'688,32
59743 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
D.SIC.04.02.05.03.a DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Segnale circolare o romboidale in lamiera di alluminio 25/10 pell. cl. 2 diam./lato cm 90
scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, i ... e
I'efficienza; - I'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro.
Diam./lato cm 90 - per il primo mese o frazione
PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 80,000
AREE LOGISTICHE 54,000
AREE LOGISTICHE 2,000
SOMMANO cad 136,000 43,06 5'856,16
60/44 PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
D.SIC.04.02.10.01.a ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER MESE O FRAZIONE
Pannello aggiuntivo, integrativo e di indicazione in lamiera di alluminio 25/10 fino a 0,25 mq di
superficie scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella ... enza; -
I'accatastamento; - I'allontanamento a fine lavoro.
Fino a 0,25 mq di superficie - per il primo mese o frazione
PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 20,000
AREE LOGISTICHE 13,500
AREE LOGISTICHE 0,500
SOMMANO m? 34,000 64,91 2'206,94
61/60 Posa e rimozione segnali linee elettriche e cavalcavia
D.ELINT.17.225 Compenso fisso per la posa in opera di coppia di segnali di pericolo altezza cavalcavia o linee
elettriche.
Il prezzo comprende e compensa:
- gli oneri per il prelievo, il carico, ... osa e rimozione della segnaletica temporanea" di
Autostrada del Brennero;
- 'abbattimento al termine delle lavorazioni.
30,000
SOMMANO n. 30,000 54,00 1'620,00
62/61 Fornitura di un segnale di pericolo altezza cavalcavia o ... edato di una coppia di
D.ELINT.17.230 batterie 6V 50Ah per funzionamento.
Fornitura di un segnale di pericolo altezza cavalcavia o linee elettriche, dimensioni cm
90x135, costruito in vetroresina, dello spessore di 38/10, tagliati a misura con raggio las ...
normativa UNI EN 12352 classe L8L, il tutto dovra essere corredato di una coppia di batterie
6V 50Ah per funzionamento.
30,000
SOMMANO n. 30,000 340,82 10'224,60
63/62 Moviere - Operaio Qualificato
D.ELINT.01.020 Operaio Qualificato - moviere.
PISTE + VIABILITA SOTTOPASSI 250,000
SOMMANO h 250,000 30,84 7'710,00
A RIPORTARE 1715°810,52

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'715'810,52
Parziale LAVORI A MISURA euro 1715°810,52
TOTALE euro 1'715'810,52

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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IMPORTI
'#Z“R“ig‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008) 8557940,21
002 LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008) 5'126,51
003 IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. ¢) D.Lgs. 81/2008) 59'729,04
004 PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/2008) 769'752,08
005 PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. ) D.Lgs. 81/2008) 17'659,80
006 SFASAMENTO LAVORAZIONI (allegato XV punto 4.1.1. lett. f) D.Lgs. 81/2008) 0,00
007 COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs. 81/2008) 7'602,88
Totale CATEGORIE euro|  1715'810,52

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 0G3
001 COSTI DELLA SICUREZZA PER 0G3

euro| 1°064'49549| 62,040

2 0§10
002 COSTI DELLA SICUREZZA PER 0S10

euro 651°315,03| 37,960

TOTALE euro| 1715810,52| 100,000

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Autostrada del Brennero S.p.A.
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