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ACCORDO QUADRO RELATIVO Al LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER
IL RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE LUNGO IL NASTRO A22

ELENCO ALLEGATI

2 RELAZIONE TECNICA GENERALE
3 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

3.0 Parte prima: descrizione delle lavorazioni
3.1 Parte seconda: prescrizioni tecniche

3.2  Schema accordo quadro

3.3  Schema contratto applicativo

4 ELENCO PREZZI UNITARI

4.0 Elenco prezzi unitari lavori
4.1 Elenco prezzi unitari costi per la sicurezza
4.2  Analisi prezzi - Lavori

5 STIMA DEI LAVORI

5.0 Computo metrico estimativo lavori

5.1  Costi per la sicurezza

5.2  Sommario dei lavori

5.3  Quadro di incidenza della manodopera
5.4  Riepilogo lavori a base d’appalto

5.5  Quadro economico

6 ELENCO OPERE D’ARTE

6.0 Elenco opere d’arte lungo il nastro A22

6.1 Tratto di competenza C.S.A. di Vipiteno dal km 0+000 al km 53+000

6.2 Tratto di competenza C.S.A. di Bolzano dal km 53+000 al km 102+000

6.3 Tratto di competenza C.S.A. di San Michele dal km 102+000 al km 158+000

6.4 Tratto di competenza C.S.A. di Verona dal km 158+000 al km 207+000

6.5 Tratto di competenza C.S.A. di Mantova dal km 207+000 al km 257+000

6.6 Tratto di competenza C.S.A. di Pegognaga dal km 257+000 sino all’allacciamento A1

7 INTERVENTI TIPOLOGICI

7.0 Interventi tipologici

7.0.1  Durata lavori e schemi occupazione per interventi tipo
7.1 Risanamento di intradossi di sottopassi

7.2  Risanamento di intradossi di ponti e viadofti

7.3  Idrodemolizione e ricostruzione di soletta di impalcato
7.4 Idrodemolizione e ricostruzione di cordolo

7.5 Ringrosso e precompressione di travi di bordo

7.5.1 Iniezione dei cavi esistenti

7.5.2  Precompressione trave L=23.80

7.5.3 Precompressione trave L=32.80

7.6  Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura metallica
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7.7  Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette

7.7.1  Tavola generale

7.7.2  Particolari

7.8 Ricostruzione di piste di stazione autostradale

7.9 Interventi in galleria — Risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo di galleria

7.10 Interventiin galleria — Impermeabilizzazione puntuale di tratti di rivestimento in calcestruzzo di
galleria

7.11 Interventi in galleria — Attivita di ispezione, disgaggio e riparazioni

8 MISURE ATTE AD EVITARE EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE
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