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PREMESSA E DEFINIZIONI 
 
Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante dell’accordo quadro nel quale 
sono riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed 
Impresa. 
 
La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli 
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto 
dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli 
elaborati grafici del progetto esecutivo. 
 
La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle 
prestazioni relative alle lavorazioni nell’ambito dell’accordo quadro. 
 
Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per Codice il Decreto 
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in 
materia di contratti pubblici”. 
 
Il Codice con i relativi allegati forma parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti 
del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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PARTE PRIMA 
 
 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 
ART. 1 

OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO 
 
L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le 
forniture necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria 
da eseguirsi sulle opere d’arte e gallerie presenti lungo l’intero nastro autostradale 
di competenza della Società Autostrada del Brennero S.p.A. 
 
Il quantitativo e la tipologia degli interventi ricompresi nell’accordo quadro da 
eseguirsi volta per volta saranno oggetto di successivi contratti applicativi da 
stipularsi secondo le esigenze in riscontrate da Autostrada del Brennero Spa. 
 

ART. 2 
AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO 

 
Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, compresi nell’accordo quadro, 
ammonta a € 5.583.210,34 (Euro cinquemilionicinquecentoottantatremila-
duecentodieci/34), come risulta dal seguente prospetto, che evidenzia anche gli 
importi delle diverse categorie di lavoro dell’accordo quadro e dei gruppi delle 
lavorazioni ritenute omogenee. 
 
CATEGORIE DI LAVORO 
 

 
 
L’importo di cui sopra è comprensivo di € 2.522.394,55 (Euro duemilioni-
cinquecentoventiduemilatrecentonovantaquattro/55) per lavori assoggettabili a 

N. 

PROG
CATEGORIA LAVORAZIONI OMOGENEE

 IMPORTO

EURO 
%

% inc. 

Manodopera

Importo 

Manodopera

1 OG 3

Lavori

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari

3.417.452,02 61,21 36,20 1.237.088,86

2 OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo 449.947,80 8,06 23,98 107.916,41

3 OG3

Costi della Sicurezza

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari

1.064.495,49 19,07 30,00 319.348,65

4 OS10 Segnaletica stradale non luminosa 651.315,03 11,67 30,00 195.394,51

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 3.867.399,82 69,27 34,78 1.345.005,27

IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 1.715.810,52 30,73 30,00 514.743,16

IMPORTO TOTALE LAVORI + SICUREZZA 5.583.210,34 100,00 33,31 1.859.748,43
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ribasso, di € 1.345.005,27 (Euro unmilionetrecentoquarantacinquemilacinque/27) 
per costi della manodopera relativi ai lavori e di € 1.715.810,52 (Euro 
unmilionesettecentoquindicimilaottocentodieci/52) per costi per la sicurezza 
(comprensivi di € 514.743,16 relativi ai costi della manodopera). I costi per la 
manodopera e i costi per la sicurezza, a norma di legge, non possono essere 
oggetto di ribasso, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 41, comma 14, del Codice, in 
base al quale resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che 
il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione 
aziendale. Tale dimostrazione dovrà avvenire nell’ambito dell’eventuale sub-
procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del Codice. 
 
Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto, 
potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti 
dall’art. 120 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto in corso di 
esecuzione” dello Schema di Contratto. 
 
Sulla base della Tabella A dell’Allegato II.12 del Codice le categorie previste sono: 
 
- OG3 – Prevalente – “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari”; 
 
- OG4 – Ulteriore – “Opere d’arte nel sottosuolo”; 
 
- OS10 – Ulteriore – “Segnaletica stradale non luminosa”. 
 

ART. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 
L’accordo quadro prevede differenti tipologie di intervento, a seconda delle 
caratteristiche dell’opera interessata e del livello di ammaloramento riscontrato. 
Schematicamente gli interventi possono essere identificati come di seguito: 
 
1. Risanamento di intradossi di sottopassi 

La tipologia di intervento su intradossi di sottopassi prevede il risanamento 
superficiale di porzioni di superfici di muri di spalla, muri andatori, di intradosso 
della soletta o delle travi di copertura o delle travi. Si distinguono 3 tipi di 
intervento, di differente profondità, sulle superfici in calcestruzzo in funzione del 
livello di ammaloramento delle stesse; 
 

2. Risanamento di intradossi di ponti e viadotti 
La tipologia di intervento su intradossi di ponti e viadotti prevede il risanamento 
superficiale di porzioni di superfici di muri di spalla, dei pulvini e degli sbalzi degli 
impalcati, la sistemazione degli scarichi e il risanamento dei dispositivi di 
appoggio, attraverso le seguenti lavorazioni, distinguendo 3 tipi di intervento, di 
differente profondità, sulle superfici in calcestruzzo in funzione del livello di 
ammaloramento delle stesse; 
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3. Idrodemolizione e ricostruzione di solette di implacato 
L’intervento prevede la parziale idrodemolizione e ricostruzione con calcestruzzo 
reoplastico di estradossi di solette di impalcato di ponti o viadotti; 
 

4. Idrodemolizione e ricostruzione di cordoli laterali 
L’intervento prevede la parziale idrodemolizione e ricostruzione con calcestruzzo 
reoplastico di cordoli laterali su impalcato di ponti o viadotti; 
 

5. Ringrosso e precompressione di travi di bordo 
L’intervento prevede il risanamento delle travi longitudinali di bordo 
precompresse dei viadotti, mediante ringrosso del martello inferiore e posa di un 
sistema di precompressione esterna con cavi e testate e deviatori metallici; 
 

6. Ripristino della verniciatura di sovrappassi autostradali a struttura 
metallica 
L’intervento ha come scopo il risanamento della protezione superficiale di 
sovrappassi autostradali realizzati in acciaio corten verniciato; 
 

7. Ripristini di tubazioni di scarico delle acque, grondaie e cassette 
L’intervento prevede il rifacimento del sistema di scarico delle acque meteoriche 
di ponti e viadotti; 

8. Ricostruzione di piste di stazione autostradale 
L’intervento prevede la demolizione e il completo rifacimento della 
pavimentazione stradale in calcestruzzo delle piste di stazione autostradale; 
 

9. Interventi in galleria - Risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo 
di galleria 
L’intervento prevede il risanamento di tratti di rivestimento in calcestruzzo di 
galleria mediante preliminare captazione puntuale delle acque di infiltrazione, 
impermeabilizzazione con membrana polimerica, posa dello strato di 
completamento di malta strutturale proiettata con rete elettrosaldata ed 
applicazione di vernici riflettenti sulle superfici; 
 

10. Interventi in galleria – Impermeabilizzazione puntuale di tratti di 
rivestimento in calcestruzzo di galleria 
L’intervento prevede l’impermeabilizzazione puntuale di tratti di rivestimento in 
calcestruzzo di galleria con membrana polimerica spruzzata; 
 

11. Interventi in galleria – Attività di ispezione, disgaggio e riparazioni 
L’intervento prevede un’attività di ispezione di gallerie mediante l’utilizzo di una o 
due piattaforme mobili elevatrici per eseguire la battitura manuale del 
rivestimento a vista. 

 
ART. 4 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 
Le modalità di realizzazione e di segnalazione dei cantieri sono evidenziate in 
maniera esaustiva nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli elaborati di 
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progetto. 
 
Per l’esecuzione delle lavorazioni previste dall’accordo quadro verranno redatti a 
cura della Società appositi progetti esecutivi in relazioni ai quali saranno stipulati 
opportuni contratti applicativi. 
 
Per una più dettagliata descrizione delle modalità di intervento si rimanda allo 
schema di accordo quadro e allo schema di contratto applicativo. 
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