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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

1 Analisi PA.A.70.b (Base)
Fornitura e stesa di strato di congl. bituminoso (tipo Splittmastixasphalt) con caratteristiche antiskid
Spessore 4 cm.

1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1/420

h 0,0024 24,64 0,06 100,00

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1/420

h 0,0024 29,34 0,07 100,00

3 - SL.1.181 - IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H

1/420

h 0,0024 141,68 0,34 58,20

4 - SL.1.030.c - PALA CARICATRICE GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)

1/420

h 0,0024 87,10 0,21 36,39

5 - SL.1.191 - SPAZZOLATRICE MECCANICA

1/10000

h 0,0001 38,64 76,72

6 - SL.1.003.a - AUTOCARRO DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200

3/420

h 0,0071 78,62 0,56 39,79

7 - SL.1.201 - GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)

1/420

h 0,0024 271,50 0,65 69,90

8 - SL.1.200 - SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI

1/420

h 0,0024 70,64 0,17 86,09

9 - CE.4.1.c - LEGANTI BITUMINOSI
BITUME MODIFICATO HARD

2300*,04*,02

kg 1,8400 0,82 1,51 0,00

10 - SL.3.397.a - TAPPETO DI USURA IN CALCESTRUZZO BITUMINOSO DRENANTE - CON BITUME HARD

1,2*,04

mc 0,0480 155,27 7,45 5,25

Totale Parziale 11,02

Spese Generali 15,00% 1,65

Utile Impresa 10,00% 1,27

Totale analizzato mq x 4 cm 1,000 13,94 11,61

Prezzo di applicazione

Euro / mq x 4 cm 13,94
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

2 Analisi PR.F.30.b (Base)
Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio inossidabile
Fornitura e posa in opera di carpenteria varia di acciaio inossidabile.

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1*8/300

h 0,0267 30,91 0,83 100,00

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1*8/300

h 0,0267 29,34 0,78 100,00

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

2*8/300

h 0,0533 27,29 1,45 100,00

4 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI

1*8/300

h 0,0267 71,75 1,92 44,66

5 - CE.3.16.d - LAMIERA IN ACCIAIO INOX kg 1,0000 6,00 6,00 0,00

Totale Parziale 10,98

Spese Generali 15,00% 1,65

Utile Impresa 10,00% 1,26

Totale analizzato kg 1,000 13,89 28,20

Prezzo di applicazione

Euro / kg 13,89
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

3 Analisi PR.G.60.g (Base)
Rimozione di sicurvia in acciaio.
Sicurvia in acciaio "tipo H4b".

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/30

h 0,0333 27,29 0,91 100,00

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

3/30

h 0,1000 24,64 2,46 100,00

3 - SL.1.395 - FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE

1/20

h 0,0500 1,15 0,06 0,00

4 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500

1/40

h 0,0250 55,97 1,40 55,15

5 - SL.1.036.d - ESCAVATORE HP 200 (150 KW)

1/40

h 0,0250 118,76 2,97 29,96

6 - SL.1.415 - SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE

1/20

h 0,0500 8,02 0,40 0,00

7 - SL.1.400 - SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI

1/10

h 0,1000 0,99 0,10 0,00

Totale Parziale 8,30

Spese Generali 15,00% 1,25

Utile Impresa 10,00% 0,96

Totale analizzato m 1,00 10,51 47,88

Prezzo di applicazione

Euro / m 10,51
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

4 Analisi PR.G.100.a (Base)
Fornitura ed installazione su manufatto di barriera stradale di sicurezza in acciaio tipo Corten o zincato, mediante
infilaggio dei montanti in fori predisposti nei cordoli.
Fornitura e posa.

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1*8/5000

h 0,0016 30,91 0,05 100,00

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

2*8/5000

h 0,0032 29,34 0,09 100,00

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1*8/5000

h 0,0016 27,29 0,04 100,00

4 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1*8/5000

h 0,0016 24,64 0,04 100,00

5 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI

1*10/5000

h 0,0020 71,75 0,14 44,66

6 - SL.1.001.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI

1*8/5000

h 0,0016 45,41 0,07 71,33

7 - CE.2.40.a - MALTA REOPLASTICA

1500*,30/5000

kg 0,0900 0,75 0,07 0,00

8 - CE.0.300 - Barriera stradale in Corten - Produzione giornaliera media prevista 5000kg kg 1,0000 2,50 2,50 0,00

Totale Parziale 3,00

Spese Generali 15,00% 0,45

Utile Impresa 10,00% 0,35

Totale analizzato kg 1,000 3,80 8,75

Prezzo di applicazione

Euro / kg 3,80
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

5 Analisi PR.I.300.a (Base)
Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ponti e viadotti realizzato con tubi in
GFK (fibre di vetro centrifugate) e relativi accessori (riduzioni, collari, connettori, staffe, curve. ecc.).
Del diametro di 150 mm.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) h 0,1200 29,34 3,52 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO) h 0,1200 27,29 3,27 100,00

3 - CE.0.700.* - Tubazione in GFK m 1,0000 22,15 22,15 0,00

4 - CE.0.706 - Giunto rapido per tubi GFK - DN 150

1/6

Cadauno 0,1667 31,42 5,24 0,00

5 - CE.0.715 - Set ancoraggio per tubi GFK - DN 150

1/2,5

Cadauno 0,4000 58,72 23,49 0,00

6 - CE.0.725 - Elemento terminale tubi GFK - DN 150

1/20

Cadauno 0,0500 87,20 4,36 0,00

7 - CE.0.755 - Set ispezione tubi GFK - DN 150

1/45

Cadauno 0,0222 175,70 3,90 0,00

8 - CE.0.745 - Giunto dilatazione tubi GFK - DN 150

1/50

Cadauno 0,0200 158,10 3,16 0,00

9 - SL.1.036.b - ESCAVATORE
ESCAVATORE DA HP 90 (70 KW)

h 0,0100 78,32 0,78 41,53

10 - SL.1.001.m - AUTOCARRO
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15

h 0,0100 79,80 0,80 38,70

Totale Parziale 70,67

Spese Generali 15,00% 10,60

Utile Impresa 10,00% 8,13

Totale analizzato m 1,00 89,40 8,30

Prezzo di applicazione

Euro / m 89,40
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

6 Analisi PR.M.40 (Base)
Ravvivatura delle superfici di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di getti in pressione di
microsfere in acciaio.

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/20

h 0,0500 27,29 1,36 100,00

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1/20

h 0,0500 29,34 1,47 100,00

3 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI

1/20

h 0,0500 71,75 3,59 44,66

4 - SL.1.194.a - SABBIATRICE PNEUMATICA

1/20

h 0,0500 32,07 1,60 89,85

5 - CE.7.8 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA
ACQUA

mc 0,2000 8,00 1,60 0,00

6 - CE.27.17.09.04a - CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIO

t 0,3000 6,00 1,80 0,00

Totale Parziale 11,42

Spese Generali 15,00% 1,71

Utile Impresa 10,00% 1,31

Totale analizzato mq 1,00 14,44 40,66

Prezzo di applicazione

Euro / mq 14,44
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

7 Analisi PR.M.50 (Base)
Sabbiatura a metallo bianco dei ferri d'armatura affioranti dopo i trattamenti di bocciardatura, raschiatura ed
idrodemolizione delle strutture in conglomerato cementizio.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1/50

h 0,0200 29,34 0,59 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/50

h 0,0200 27,29 0,55 100,00

3 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA

1/50

h 0,0200 14,20 0,28 50,08

4 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI

1/50

h 0,0200 71,75 1,44 44,66

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)

1/50

h 0,0200 29,43 0,59 26,09

6 - CE.2.01.c - SABBIA MONOGRANULARE Kg 2,0000 0,04 0,08 0,00

Totale Parziale 3,53

Spese Generali 15,00% 0,53

Utile Impresa 10,00% 0,41

Totale analizzato mq 1,00 4,47 46,47

Prezzo di applicazione

Euro / mq 4,47
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

8 Analisi PR.M.60 (Base)
Trattamento anticorrosivo dei tondini di acciaio, da eseguirsi immediatamente dopo la sabbiatura a metallo bianco,
mediante applicazione a pennello di boiacca bicomponente modificata con polimeri contenente un inibitore di
corrosione a base organica.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1*6/200

h 0,0300 29,34 0,88 100,00

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1*6/200

h 0,0300 24,64 0,74 100,00

3 - CE.2.40.f - MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE kg 0,5000 1,10 0,55 0,00

Totale Parziale 2,17

Spese Generali 15,00% 0,33

Utile Impresa 10,00% 0,25

Totale analizzato mq 1,00 2,75 58,91

Prezzo di applicazione

Euro / mq 2,75
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

9 Analisi PR.M.70.a (Base)
Demolizione corticale di piccole porzioni di elementi strutturali in conglomerato cementizio (cordoli ,solette,
travate, pile e spalle) di viadotti e di ponti.
Fino ad una profondità max di 30 mm.

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1/200

h 0,0050 30,91 0,15 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/200

h 0,0050 27,29 0,14 100,00

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1/200

h 0,0050 24,64 0,12 100,00

4 - SL.1.080.b - MARTELLO DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA -
PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN

1/20

h 0,0500 1,23 0,06 0,00

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)

1/400

h 0,0025 29,43 0,07 26,09

6 - SL.1.001.c - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60

1/500

h 0,0020 57,61 0,12 55,02

7 - SL.1.193 - MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA

1/500

h 0,0020 40,05 0,08 74,02

8 - SL.1.191 - SPAZZOLATRICE MECCANICA

1/500

h 0,0020 38,64 0,08 76,72

Totale Parziale 0,82

Spese Generali 15,00% 0,12

Utile Impresa 10,00% 0,09

Totale analizzato dmc 1,000 1,03 59,70

Prezzo di applicazione

Euro / dmc 1,03
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

10 Analisi PR.M.200.a (Base)
Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su
manufatti diversi.
Per fori di diametro < 50 mm, eseguiti con trapani a percussione e/o rotazione.

1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1*8/1700

h 0,0047 24,64 0,12 100,00

2 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160

1*8/1700

h 0,0047 27,86 0,13 88,76

Totale Parziale 0,25

Spese Generali 15,00% 0,04

Utile Impresa 10,00% 0,03

Totale analizzato cm 1,00 0,32 73,56

Prezzo di applicazione

Euro / cm 0,32
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

11 Analisi PR.M.200.b (Base)
Perforazioni di strutture in conglomerato cementizio anche armato su impalcati, pile e spalle di opere d'arte e/o su
manufatti diversi.
Per fori di diametro > 50 mm, eseguiti con carotatrici speciali con corone diamantate.

1 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1*8/500

h 0,0160 24,64 0,39 100,00

2 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160

1*8/500

h 0,0160 27,86 0,45 88,76

3 - CE.0.1000 - Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto

0,45*30,0000000000000%

% 0,14 0,00

Totale Parziale 0,98

Spese Generali 15,00% 0,15

Utile Impresa 10,00% 0,11

Totale analizzato cm 1,00 1,24 63,66

Prezzo di applicazione

Euro / cm 1,24
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

12 Analisi PR.M.220 (Base)
Saturazione con acqua delle superfici, da protrarre per un periodo di almeno 12 ore prima dell'applicazione del getto
del materiale d'apporto

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/100

h 0,0100 27,29 0,27 100,00

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1/100

h 0,0100 24,64 0,25 100,00

3 - SL.1.001.c - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60

1/100

h 0,0100 57,61 0,58 55,02

4 - CE.7.8 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA
ACQUA

mc 0,2000 8,00 1,60 0,00

Totale Parziale 2,70

Spese Generali 15,00% 0,41

Utile Impresa 10,00% 0,31

Totale analizzato mq 1,00 3,42 24,54

Prezzo di applicazione

Euro / mq 3,42
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

13 Analisi PR.M.230 (Base)
Fornitura e applicazione di vernici antievaporazione (curing in solvente organico) per una accurata stagionatura del
conglomerato cementizio

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1*8/150

h 0,0533 30,91 1,65 100,00

2 - CE.0.210 - Vernici antievaporazione kg 0,2000 18,00 3,60 0,00

Resa vernice 0.2 kg/mq

Totale Parziale 5,25

Spese Generali 15,00% 0,79

Utile Impresa 10,00% 0,60

Totale analizzato mq 1,00 6,64 24,85

Prezzo di applicazione

Euro / mq 6,64
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

14 Analisi PR.M.300.a (Base)
Fornitura e posa di calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato.
Calcestruzzo confezionato con legante espansivo predosato e premiscelato.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

10/60

h 0,1667 29,34 4,89 100,00

2 - CE.0.01 - Calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato C40/50 mc 1,0000 378,00 378,00 0,00

3 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO ALL'APERTO

10/60

h 0,1667 47,50 7,92 63,11

4 - CE.0.01 - Calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato C40/50 mc -0,0500 378,00 -18,90 0,00

Totale Parziale 371,91

Spese Generali 15,00% 55,79

Utile Impresa 10,00% 42,77

Totale analizzato m³ 1,000 470,47 2,10

Prezzo di applicazione

Euro / m³ 470,47

- 14 -



Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

15 Analisi PR.M.380 (Base)
Fornitura e posa in opera, in fori di ancoraggio preventivamente praticati in strutture in conglomerato cementizio di
resina bicomponente in uretano meta-acrilato o di resina epossidica bicomponente.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1/10

h 0,1000 29,34 2,93 100,00

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1/10

h 0,1000 24,64 2,46 100,00

3 - SL.3.042.a - CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE - PER DIAMETRO DI MM 25 Cadauno 2,0000 12,15 24,30 9,08

4 - SL.1.001.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI

1/5

h 0,2000 45,41 9,08 71,33

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)

1/5

h 0,2000 29,43 5,89 26,09

Totale Parziale 44,66

Spese Generali 15,00% 6,70

Utile Impresa 10,00% 5,14

Totale analizzato dmc 1,000 56,50 27,63

Prezzo di applicazione

Euro / dmc 56,50
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

16 Analisi PR.M.620 (Base)
Perforazione di strutture in conglomerato cementizio armato, per l'iniezione di guaine di cavi di precompressione
e/o per l'iniezione di fessure e/o di vespai interni, mediante l'esecuzione di un foro-guida del diametro di 18-25
mm.

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

8/100

h 0,0800 27,29 2,18 100,00

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

8/100

h 0,0800 24,64 1,97 100,00

3 - SL.1.080.C - MARTELLO COMBINATO

8/100

h 0,0800 0,85 0,07 13,71

4 - SL.1.380 - ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI

8/100

h 0,0800 5,24 0,42 0,00

Totale Parziale 4,64

Spese Generali 15,00% 0,70

Utile Impresa 10,00% 0,53

Totale analizzato cm 1,00 5,87 70,86

Prezzo di applicazione

Euro / cm 5,87
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

17 Analisi PR.M.630 (Base)
Fornitura, posa in opera e sigillatura con stucco epossidico, in corrispondenza degli appositi fori praticati nelle
strutture, di tubetti-valvola.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

4/50

h 0,0800 29,34 2,35 100,00

2 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

4/50

h 0,0800 24,64 1,97 100,00

3 - CE.6.46 - STUCCO EPOSSIDICO kg 1,0000 13,32 13,32 0,00

4 - CE.0.1000 - Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto

13,32*5,0000000000000%

% 0,67 0,00

Percentuale incidenza degli sfridi e della pulizia del supporto prima e dopo la posa dello stucco epossidico pari al 5% del costo di
fornitura dello stesso.

Totale Parziale 18,31

Spese Generali 15,00% 2,75

Utile Impresa 10,00% 2,11

Totale analizzato Cadauno 1,00 23,17 18,64

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 23,17
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

18 Analisi PR.M.660 (Base)
Fornitura a piè d'opera di sistema epossidico, costituito unicamente da resina bicomponente

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/8

h 0,1250 27,29 3,41 100,00

2 - SL.1.001.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI

1/40

h 0,0250 45,41 1,14 71,33

3 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)

1/40

h 0,0250 29,43 0,74 26,09

4 - CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO kg 1,0000 13,44 13,44 0,00

5 - CE.7.8 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA
ACQUA

2/1000

mc 0,0020 8,00 0,02 0,00

Totale Parziale 18,75

Spese Generali 15,00% 2,81

Utile Impresa 10,00% 2,16

Totale analizzato kg 1,000 23,72 18,62

Prezzo di applicazione

Euro / kg 23,72

- 18 -



Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

19 Analisi PR.M.710 (Base)
Rivestimento protettivo di calcestruzzi armati mediante malta polimerica.

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1*8/900

h 0,0089 29,34 0,26 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1*8/900

h 0,0089 27,29 0,24 100,00

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1*8/900

h 0,0089 24,64 0,22 100,00

4 - CE.7.1 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA
GASOLIO

lt 0,2200 1,50 0,33 0,00

5 - CE.0.201 - Primer a base acrilica kg 0,7000 14,20 9,94 0,00

6 - CE.0.202 - Sistema polimerico bicomponente kg 4,4000 13,50 59,40 0,00

7 - CE.2.150 - ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET) kg 20,0000 0,53 10,60 0,00

8 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500

1*8/900

h 0,0089 55,97 0,50 55,15

9 - SL.1.194.b - IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI

1*8/900

h 0,0089 46,35 0,41 62,17

10 - PR.DI.20 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC.

1/900*24/1,1/1,13

q 0,0215 2,53 0,05 0,00

Produzione giornaliera 900mq

Totale Parziale 81,95

Spese Generali 15,00% 12,29

Utile Impresa 10,00% 9,42

Totale analizzato mq 1,00 103,66 1,21

Prezzo di applicazione

Euro / mq 103,66
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

20 Analisi PR.M.1010 (Base)
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su viadotti

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1*4/10

h 0,4000 30,91 12,36 100,00

2 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

1*8/10

h 0,8000 29,34 23,47 100,00

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

1*8/10

h 0,8000 24,64 19,71 100,00

4 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160

1*4/10

h 0,4000 27,86 11,14 88,76

5 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA

1*4/10

h 0,4000 65,78 26,31 48,71

6 - B.05.040.b.* - TONDINO IN ACCIAIO INOX
- PER ACCIAIO AISI 316L

9,5/1,1/1,13

kg 7,6428 10,94 83,61 2,87

7 - SL.1.195.a - MACCHINA CAROTATRICE DIAMETRO FINO A MM 160

1*8/10

h 0,8000 27,86 22,29 88,76

8 - CE.6.46 - STUCCO EPOSSIDICO

1,73*1,5

kg 2,5950 13,32 34,57 0,00

9 - CE.17.007 - CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO

2,1*3

kg 6,3000 0,29 1,83 0,00

10 - CE.2.40.m - MALTA COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE

2,2*1,5

kg 3,3000 1,20 3,96 0,00

Totale Parziale 239,25

Spese Generali 15,00% 35,89

Utile Impresa 10,00% 27,51

Totale analizzato Cadauno 1,00 302,65 33,18

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 302,65
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

21 Analisi PR.M.1200 (Base)
Fornitura, posa in opera e tesatura di cavi esterni di precompressione.

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1*8/400

h 0,0200 30,91 0,62 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

2*8/400

h 0,0400 27,29 1,09 100,00

3 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO)

2*8/400

h 0,0400 24,64 0,99 100,00

4 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500

1*8/400

h 0,0200 55,97 1,12 55,15

5 - SL.3.037 - TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ ml 4,0000 3,12 12,48 2,06

6 - CE.0.1000 - Oneri - Maggiorazione materiali o trasporto

12,48*10,0000000000000%

% 1,25 0,00

Totale Parziale 17,55

Spese Generali 15,00% 2,63

Utile Impresa 10,00% 2,02

Totale analizzato kg 1,000 22,20 16,10

Prezzo di applicazione

Euro / kg 22,20

- 21 -



Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

22 Analisi PR.M.1210 (Base)
Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per ancoraggio-deviazione cavi di precompressione esterna.

1 - CE.1.01 - CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)

1*8/250

h 0,0320 30,91 0,99 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

2*8/250

h 0,0640 27,29 1,75 100,00

3 - SL.1.001.g - AUTOCARRO CON GRUETTA DA KG 3500

1*8/250

h 0,0320 55,97 1,79 55,15

4 - SL.1.094 - MOTOSALDATRICE MECCANICA

1*8/250

h 0,0320 30,85 0,99 93,62

5 - CE.3.05.b - PROFILATI IN ACCIAIO S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA kg 1,0000 1,25 1,25 0,00

Totale Parziale 6,77

Spese Generali 15,00% 1,02

Utile Impresa 10,00% 0,78

Totale analizzato kg 1,000 8,57 54,31

Prezzo di applicazione

Euro / kg 8,57
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

23 Analisi PR.Z.02 (Base)
Fornitura e posa in opera di inibitore di corrosione a doppia azione

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

1/25

h 0,0400 27,29 1,09 100,00

2 - SL.1.001.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI

1/35

h 0,0286 45,41 1,30 71,33

3 - OFF.MAT.02 - (da offerta) Inibitore di corrosione migrante lt 0,5000 98,83 49,42 0,00

Totale Parziale 51,81

Spese Generali 15,00% 7,77

Utile Impresa 10,00% 5,96

Totale analizzato mq 1,00 65,54 3,08

Prezzo di applicazione

Euro / mq 65,54
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

24 Analisi PR.Z.03 (Base)
Manutenzione apparecchi di appoggio

1 - B.09.170.1.a - CICLI DI VERNICIATURA
- CICLO "M1"

1,007365*3/1,265

mq 2,3890 34,76 83,04 42,45

2 - B.09.170.2.a - SABBIATURA IN CANTIERE DELLE SUPERFICI METALLICHE
- SABBIATURA A SECCO

1,007375*3/1,265

mq 2,3890 14,65 35,00 46,11

3 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

50/60

h 0,8333 27,29 22,74 100,00

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

50/60

h 0,8333 29,34 24,45 100,00

Totale Parziale 165,23

Spese Generali 15,00% 24,78

Utile Impresa 10,00% 19,00

Totale analizzato Cadauno 1,00 209,01 47,16

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 209,01
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

25 Analisi PR.Z.04 (Base)
Fresatura di pavimentazione in calcestruzzo - sp. 6 cm

1 - B.09.210 - FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO mq 6,0000 1,50 9,00 16,01

Totale Parziale 9,00

Spese Generali 15,00% 1,35

Utile Impresa 10,00% 1,04

Totale analizzato mq 1,00 11,39 12,65

Prezzo di applicazione

Euro / mq 11,39
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

26 Analisi PR.Z.05 (Base)
Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, colabile fibrorinforzata - sp. 6 cm

1 - B.09.220.4 - MALTE PREMISCELATE
COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO

1/1,265*1000*0,05

dmc 39,5257 3,52 139,13 18,55

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

15/60

h 0,2500 27,29 6,82 100,00

Totale Parziale 145,95

Spese Generali 15,00% 21,89

Utile Impresa 10,00% 16,78

Totale analizzato mq 1,00 184,62 17,67

Prezzo di applicazione

Euro / mq 184,62
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

27 Analisi PR.Z.06 (Base)
Impianto di cantiere per fresatura in galleria

1 - OFF.LAV.00 - (da offerta) Trasporto e impianto di fresatura in galleria Cadauno 1,0000 6.000,00 6.000,00 20,00

Totale Parziale 6.000,00

Spese Generali 15,00% 900,00

Utile Impresa 10,00% 690,00

Totale analizzato Cadauno 1,00 7.590,00 15,81

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 7.590,00
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

28 Analisi PR.Z.07 (Base)
Fresatura meccanica ed asportazione di calcestruzzo in galleria

1 - OFF.LAV.01 - (da offerta) Scarifica di rivestimento di galleria in calcestruzzo e aspirazione del materiale di risulta mc 1,0000 684,00 684,00 20,00

Totale Parziale 684,00

Spese Generali 15,00% 102,60

Utile Impresa 10,00% 78,66

Totale analizzato mc 1,000 865,26 15,81

Prezzo di applicazione

Euro / mc 865,26
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

29 Analisi PR.Z.08 (Base)
Fornitura e posa in opera di pannelli in geocomposito drenante

1 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 4gg*8h/100mq

4*8/100

h 0,3200 32,27 10,33 100,00

2 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 4gg*8h/100mq

4*8/100

h 0,3200 30,02 9,61 100,00

3 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 4gg*8h/100mq

4*8/100

h 0,3200 27,10 8,67 100,00

4 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 4gg*8h/100mq

4*8/100

h 0,3200 65,78 21,05 48,71

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) - 4gg*8h/100mq

2*8/100

h 0,1600 29,43 4,71 26,09

6 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA - 4gg*8h/100mq

2*8/100

h 0,1600 14,20 2,27 50,08

7 - OFF.MAT.01 - (da offerta) Pannello geocomposito per il drenaggio e l'impermeabilizzazione di gallerie mq 1,0000 6,65 6,65 0,00

8 - CE.3.54.f - BULLONI E BARRE FILETTATE - Tasselli kg 0,4000 8,90 3,56 0,00

9 - SL.1.001.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI - trasporto in cantiere

2/100

h 0,0200 45,41 0,91 71,33

10 - CE.3.21.a - - IN ACCIAIO INOX AISI 316L kg 0,2000 6,52 1,30 0,00

Totale Parziale 69,06

Spese Generali 15,00% 10,36

Utile Impresa 10,00% 7,94

Totale analizzato mq 1,00 87,36 47,94

Prezzo di applicazione

Euro / mq 87,36
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

30 Analisi PR.Z.09 (Base)
Fornitura e posa di rete elettrosaldata e connettori

1 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/150mq - perforazioni

2*8/120

h 0,1333 32,27 4,30 100,00

2 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/150mq - resina+connettore

2*8/120

h 0,1333 30,02 4,00 100,00

3 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/150mq - posa reti

4*8/100

h 0,3200 27,10 8,67 100,00

4 - SL.3.042.a - CARTUCCE IN RESINA EPOSSIDICA PER ANCORAGGIO BULLONI O BARRE - PER DIAMETRO DI MM 25 - 4
fori/mq L=15 cm - cartuccia da 0.33lt

Cadauno 0,0606 12,15 0,74 9,08

5 - CE.3.21.c - - TONDINO B450A, B450C - Rete diam 6 (15x15)cm kg 2,9600 1,05 3,11 0,00

6 - CE.3.21.c - - TONDINO B450A, B450C - sovrapprezzo per calandratura reti

2,96/100*18

kg 0,5328 1,05 0,56 0,00

7 - PR.DI.20 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.01.01*) MACERIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE ARMATO, IN PEZZATURA INFERIORE O
UGUALE A 0.20 MC. - materiale interno foro

4*1/4*3,1415*(0,012^2)*24

q 0,0109 2,53 0,03 0,00

8 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1gg*8h/150mq

8/50

h 0,1600 65,78 10,52 48,71

9 - CE.3.07 - TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO

70/100

kg 0,7000 0,98 0,69 0,00

10 - SL.1.080.b - MARTELLO DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA -
PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN

2,609*8/50

h 0,4174 1,23 0,51 0,00

Totale Parziale 33,13

Spese Generali 15,00% 4,97

Utile Impresa 10,00% 3,81

Totale analizzato mq 1,00 41,91 52,88

Prezzo di applicazione

Euro / mq 41,91
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

31 Analisi PR.Z.10 (Base)
Realizzazione di iniezioni di resina mono e bi-componenti

1 - OFF.LAV.04 - (da offerta) Realizzazione di iniezioni di resina poliuretanica mono e/o bicomponente strutturale ml 1,0000 210,00 210,00 20,00

2 - OFF.MAT.03 - (da offerta) Resina per iniezioni di sigillatura delle venute d’acqua in galleria kg 1,5000 10,25 15,38 0,00

Totale Parziale 225,38

Spese Generali 15,00% 33,81

Utile Impresa 10,00% 25,92

Totale analizzato m 1,00 285,11 14,73

Prezzo di applicazione

Euro / m 285,11
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

32 Analisi PR.Z.11 (Base)
Fornitura e posa in opera di malta proiettata

1 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 34,00 0,06 100,00

2 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 32,27 0,06 100,00

3 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 30,02 0,06 100,00

4 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 27,10 0,05 100,00

5 - SL.1.055.b - - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 53,89 0,10 65,77

6 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 29,43 0,06 26,09

7 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 65,78 0,12 48,71

8 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA - 1*8h/(150mq*0.07m*1000dmc)

1*20/(150*0,07*1000)

h 0,0019 14,20 0,03 50,08

9 - OFF.MAT.06 - (da offerta) Malta proiettata di classe R4

2000/1000

kg 2,0000 0,50 1,00 0,00

10 - OFF.MAT.06 - (da offerta) Malta proiettata di classe R4 - sfrido 10%

0,1*2000/1000

kg 0,2000 0,50 0,10 0,00

11 - CE.7.1 - CARBURANTI - LUBRIFICANTI - ACQUA
GASOLIO

1/150

lt 0,0067 1,50 0,01 0,00

Totale Parziale 1,65

Spese Generali 15,00% 0,25

Utile Impresa 10,00% 0,19

Totale analizzato dmc 1,000 2,09 18,42

Prezzo di applicazione

Euro / dmc 2,09
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38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

33 Analisi PR.Z.12 (Base)
Sistema di verniciatura di piedritti e volte di gallerie con pittura di fondo acrilica e successiva finitura eposi-
silossanica

1 - SL.1.250 - Impianto robotizzato per verniciature in galleria - 2h/1000mq

2/1000

h 0,0020 313,76 0,63 10,73

2 - SL.1.001.d - AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI - 2h/1000mq

2/1000

h 0,0020 71,75 0,14 44,66

3 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1h/1000mq

1/1000

h 0,0010 65,78 0,07 48,71

4 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO) - 2h/1000mq

2/1000

h 0,0020 29,34 0,06 100,00

5 - CE.1.04 - MANOVALE (ALL'APERTO) - 2h/1000mq

2/1000

h 0,0020 24,64 0,05 100,00

6 - CE.30.010 - VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA - 1lt/12mq

1/12

lt 0,0833 103,57 8,63 0,00

7 - CE.30.005.a - VERNICE ACRILICA - PER GALLERIE - 1lt/5mq

1/1,65

lt 0,6061 8,32 5,04 0,00

Totale Parziale 14,62

Spese Generali 15,00% 2,19

Utile Impresa 10,00% 1,68

Totale analizzato mq 1,00 18,49 1,48

Prezzo di applicazione

Euro / mq 18,49
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Autostrada del Brennero S.p.a.

Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

34 Analisi PR.Z.13 (Base)
Onere di pulizia e riordino in galleria prima della riapertura al traffico

1 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)

2*4

h 8,0000 30,02 240,16 100,00

2 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)

2*4

h 8,0000 27,10 216,80 100,00

3 - SL.1.001.m - AUTOCARRO
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15

h 4,0000 79,80 319,20 38,70

4 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA h 2,0000 65,78 131,56 48,71

5 - SL.1.030.a - PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW) h 4,0000 53,71 214,84 59,13

6 - SL.1.475 - SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5 h 8,0000 60,69 485,52 0,00

Totale Parziale 1.608,08

Spese Generali 15,00% 241,21

Utile Impresa 10,00% 184,93

Totale analizzato Cadauno 1,00 2.034,22 37,93

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 2.034,22
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Via Berlino 10

38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

35 Analisi PR.Z.14 (Base)
Impermeabilizzazione di giunti di conci in galleria a mezzo di fresatura, posa bandella in hypalon con due profili in
inox laterali

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

10/(3*24)

h 0,1389 29,34 4,08 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

10/(3*24)

h 0,1389 27,29 3,79 100,00

3 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA

10/(3*24)

h 0,1389 65,78 9,14 48,71

4 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA

10/(3*24)

h 0,1389 14,20 1,97 50,08

5 - OFF.MAT.09 - (da offerta) Manto impermeabile sintetico in Hypalon m 1,0000 17,71 17,71 0,00

6 - CE.2.21 - ADESIVO EPOSSIDICO kg 1,0000 13,44 13,44 0,00

Totale Parziale 50,13

Spese Generali 15,00% 7,52

Utile Impresa 10,00% 5,77

Totale analizzato m 1,00 63,42 20,98

Prezzo di applicazione

Euro / m 63,42
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38121 - Trento

Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

36 Analisi PR.Z.15 (Base)
Fornitura e posa in opera di membrana polimerica

1 - CE.1.11 - CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1gg*8h/250mq

8*1/300

h 0,0267 34,00 0,91 100,00

2 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 1gg*8h/250mq

8*1/300

h 0,0267 32,27 0,86 100,00

3 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/250mq

2*8*1/300

h 0,0533 30,02 1,60 100,00

4 - CE.1.14 - MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA) - 2*1gg*8h/250mq

2*8*1/300

h 0,0533 27,10 1,44 100,00

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) - 1gg*8h/250mq

1*6/300

h 0,0200 29,43 0,59 26,09

6 - SL.1.055.b - - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO IN GALLERIA - 1gg*8h/250mq

1*6/300

h 0,0200 53,89 1,08 65,77

7 - SL.1.174.b* - SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO - 1gg*8h/250mq

1*6/300

h 0,0200 66,39 1,33 0,00

8 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA - 1gg*8h/250mq

2/300

h 0,0067 65,78 0,44 48,71

9 - SL.1.001.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI - 1gg*8h/250mq

1/300

h 0,0033 45,41 0,15 71,33

10 - SL.1.001.m - AUTOCARRO
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15 - 1gg*8h/250mq

1/300

h 0,0033 79,80 0,26 38,70

11 - OFF.MAT.05 - (da offerta) Membrana polimerica per l'impermeabilizzazione di gallerie - 4kg/mq kg 3,5000 8,00 28,00 0,00

Totale Parziale 36,66

Spese Generali 15,00% 5,50

Utile Impresa 10,00% 4,22

Totale analizzato mq 1,00 46,38 13,14

Prezzo di applicazione

Euro / mq 46,38
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

37 Analisi PR.Z.16 (Base)
Esecuzione di battitura e disgaggio manuale anche con l'ausilio di martelli demolitori

1 - CE.1.12 - OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 8,0000 32,27 258,16 100,00

2 - CE.1.13 - OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA) h 8,0000 30,02 240,16 100,00

3 - SL.1.023 - PIATTAFORMA AEREA h 8,0000 65,78 526,24 48,71

4 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA

h 8,0000 14,20 113,60 50,08

5 - SL.1.070 - MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw) h 8,0000 29,43 235,44 26,09

6 - SL.1.080.b - MARTELLO DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA -
PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN

h 8,0000 1,23 9,84 0,00

7 - SL.1.475 - SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5

1/2

h 0,5000 60,69 30,35 0,00

Totale Parziale 1.413,79

Spese Generali 15,00% 212,07

Utile Impresa 10,00% 162,59

Totale analizzato giorno 1,00 1.788,45 48,81

Prezzo di applicazione

Euro / giorno 1.788,45
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Autostrada del Brennero S.p.a.
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
l'Autostrada del Brennero

n. 58/23

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

38 Analisi PR.Z.17 (Base)
Fornitura e posa in opera del rivestimento riflettente in galleria

1 - OFF.LAV.07 - (da offerta) Fornitura e posa di rivestimento riflettente in galleria mq 1,0000 438,00 438,00 20,00

Totale Parziale 438,00

Spese Generali 15,00% 65,70

Utile Impresa 10,00% 50,37

Totale analizzato mq 1,00 554,07 15,81

Prezzo di applicazione

Euro / mq 554,07
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
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ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

39 Analisi PR.Z.18 (Base)
Calcestruzzo "reoplastico" a ritiro compensato SCC

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

3*1/1000

h 0,0030 29,34 0,09 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

3*1/1000

h 0,0030 27,29 0,08 100,00

3 - CE.0.02 - Calcestruzzo reoplastico fibrorinforzato C45/55 a basso modulo elastico

1/1000

mc 0,0010 500,00 0,50 0,00

4 - SL.1.055.a - POMPA PER CALCESTRUZZI PER IMPIEGO ALL'APERTO

3*1/1000

h 0,0030 47,50 0,14 63,11

5 - SL.1.175.a - VIBRATORE AD AGO PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)

3*1/1000

h 0,0030 33,72 0,10 91,20

Totale Parziale 0,91

Spese Generali 15,00% 0,14

Utile Impresa 10,00% 0,11

Totale analizzato dmc 1,000 1,16 30,13

Prezzo di applicazione

Euro / dmc 1,16
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
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ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
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QUANTITA'
PREZZO
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IMPORTO

%
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40 Analisi PR.Z.20 (Base)
Rimozione e smaltimento di scarichi su viadotti

1 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

2*10/60

h 0,3333 27,29 9,10 100,00

2 - SL.1.001.o - AUTOCARRO
AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)

10/60

h 0,1667 154,72 25,79 38,92

3 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA

10/60

h 0,1667 14,20 2,37 50,08

4 - SL.1.400 - SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI

10/60

h 0,1667 0,99 0,17 0,00

5 - PR.DI.63 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.02.03*) PLASTICA

q 0,0500 7,59 0,38 0,00

Totale Parziale 37,81

Spese Generali 15,00% 5,67

Utile Impresa 10,00% 4,35

Totale analizzato Cadauno 1,00 47,83 42,49

Prezzo di applicazione

Euro / Cadauno 47,83
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Accordo quadro relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle opere d'arte presenti lungo
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ANALISI DEI PREZZI
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QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

%
MANODOPERA

41 Analisi PR.Z.21 (Base)
Rimoziome e posa in opera di tubazioni in GFK

1 - CE.1.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)

15/60

h 0,2500 29,34 7,34 100,00

2 - CE.1.03 - OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)

15/60

h 0,2500 27,29 6,82 100,00

3 - SL.1.001.o - AUTOCARRO
AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)

15/60

h 0,2500 154,72 38,68 38,92

4 - SL.1.071.b - GRUPPO ELETTROGENO
GRUPPO ELETTROGENO DA 11 KVA FINO A 25 KVA

15/60

h 0,2500 14,20 3,55 50,08

5 - SL.1.400 - SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI

15/60

h 0,2500 0,99 0,25 0,00

6 - PR.DI.63 - CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA DA QUALIFICARSI COME RIFIUTI IN
DISCARICA/IMPIANTO/ATTIVITA' DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO AUTORIZZATO.
(ANAS E.08.005.17.02.03*) PLASTICA

q 0,0500 7,59 0,38 0,00

Totale Parziale 57,02

Spese Generali 15,00% 8,55

Utile Impresa 10,00% 6,56

Totale analizzato ml 1,00 72,13 42,97

Prezzo di applicazione

Euro / ml 72,13
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