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ACCORDO QUADRO RELATIVO Al LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D’ARTE
LUNGO IL NASTRO A22

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI % IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI ° TOTALI

A) LAVORI A BASE DI APPALTO

OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere euro 3.417.452,02

complementari

- di cui per lavori assoggettabili a ribasso euro 2.180.363,16

- di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso euro 1.237.088,86

OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo euro 449.947,80

- di cui per lavori assoggettabili a ribasso euro 342.031,39

- di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso euro 107.916,41

IMPORTO TOTALE LAVORI euro 3.867.399,82 69,27% 3.867.399,82

- di cui per lavori assoggettabili a ribasso euro 2.522.394,55 45,18%

- di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso euro 1.345.005,27 24,09%
B) COSTI PER LA SICUREZZA euro

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere euro 1.064.495,49 19,07%
complementari

0S10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 651.315,03 11,67%
IMPORTO TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA 1.715.810,52 30,73% 1.715.810,52
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO euro 100,00%| 5.583.210,34

5.4 - Riepilogo lavori
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